SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

LICITACION No, SCOP-LPN-025-2022
OBRA: Mantenimiento Mayor de Carreteras de cuota del Fideicomiso 80672: Construccién del puente sobre el Rio
Parral ubicado en el Km 62+381 sentido directo de la Carretera Jiménez — Camargo.

TRABAJOS POR EJECUTAR

La obra objeto de Ia licitacién que se realizara, comprende en términos generales lo siguiente:

I GENERALIDADES

Se contempla el desmantelamiento y demolicién del puente existente del Km 624381 de la Carretera Jiménez -
Camargo sentido directo, formado por elementos de concreto hidrdulico, mamposteria y estructuras de acero y la
posterior construccién de una nueva estructura con dos claros de 33 m cada uno; un ancho total de 11.8 m, para
alojar dos carriles de circulacién en un solo sentido, con acotamiento en un ancho de calzada de 11.0 m,
guarniciones de concreto hidrdulico y parapetos metélicos tipo T-34.3.1; la superestructura estara formada por una
iosa de concreto hidraulico reforzado que se apoya sobre siete trabes de concreto AASHTO Tipo V con una longitud
de 33.0 m por claro, la subestructura del puente consiste en la construccion de dos estribes y una pila central de
concreto hidraulico reforzado.

Se considera la adecuacion de los accesos del puente en una longitud total de 30 m, 15 m para la entrada y 15 m
para la salida, la cual contempia una estructura de pavimento mediante 30 cm de subrasante, 20 ¢m de subbase,
20 cm de base y una carpeta asfaltica elaborada en el lugar, mediante dos capas de cuatro centimetros (4.0 cm)
de espesor compactos, resultando un espesor total de ocho centimetros (8.0 cm) compactos, con material pétreo
de tamafio maximo de 25.0 mm (1”). Se contempla la colocacién del sefalamiento horizontal y vertical para el
adecuado funcionamiento de ia estructura.

Debe tenerse presente que los trabajos se ejecutardn sobre |a carretera, la cual cuenta con trafico vehicular
intenso, por lo que resulta imprescindible la colocacidn del sefialamiento preventivo de obra para proteccién
efectiva contra cualquier interrupcién en el libre transito y contra cualquier tipo de accidentes, debiéndose
anunciar con anticipaciéon cualquier desviaciéon y/o interrupcidn con motivo de la construccién de la obra, por lo
tanto, debera de tomarse en cuenta la dificultad para la construccidn, movimientos y maniobras de la
magquinaria; por lo que se deberan tomar las precauciones pertinentes para que se consideren en los andlisis de
precios unitarios correspondientes, las demoras, desviaciones y/o tiempos muertos del equipo y personal, ya que
estos no seran motivo de reclamacion, ni de modificacién a los precios unitarios.

El licitante deberd considerar en la elaboracién de los andlisis de costos indirectos, la adquisicién de una péliza de
seguro de responsabilidad civil para dafios a terceros por un monto de $2'000,000.00 (Dos Millones de
pesos 00/100 M.N.), con el fin de solventar cualquier tipo de accidente ocasionado a los usuarios de esta via
durante la construccién de |a obra; ademds de considerar los tramites, permisos y servicios profesionales
necesarios para la ejecucién de la obra ante las dependencias correspondientes,

Para establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higiene de los trabajadores empleados para la ejecucién
de esta obra, la empresa contratista deberd considerar las recomendaciones de la Norma 031-STPS-2011,
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especificamente relacionadas con servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo.

II SENALAMIENTO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS
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Previamente al inicio de cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar en la Obra, el Contratista electo estard
obligado a colocar a satisfaccién de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Piibiicas {SCOP) y de acuerdo a las
disposiciones de seguridad contenidas en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispaositivos
de Seguridad en Calles y Carreteras, para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, el sefialamiento de obra necesario, en ia inteligencia de que no se autorizara el
inicio de los trabajos hasta que hayan sido colocadas las seitales y dispositivos de proteccién en la

forma vy condiciones indicadas en dicho Capitulo. Adicionalmente se deberd de considerar todo el

sefialamiento de proteccién de obras y desviaciones, con instalacidn eléctrica para operarlo en los turnos

vespertinos y nocturnos.

No se autoriza la colocacién de mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc.

Es importante sefialar gue como se indica en la Especificacion Particular EP-712 que se anexa a las Bases de
licitacion, el sefialamiento de proteccién sers nuevo, a cargo y por cuenta del Contratista la adquisicidn,
colocacién y conservacién de ios dispositivos de proteccién que se requieran durante la construccién de las obras,
conforme a lo establecido en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos de
Seguridad en Calles y Carreteras, para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes.

Ademas de la colocacion del sefialamiento se debera de mantener en buenas condiciones los accesos vy
desviaciones mediante riegos de agua constantes y demas operaciones pertinentes, proporcionando asl un mejar
servicio al usuario durante el periodo de construccién de esta obra. El Contratista electo deberd considerar en sus
costos indirectos, el costo para conservar en buenas condiciones los accesos durante ia ejecucién de la obra,

III CONTROL DE CALIDAD.

La verificacion de la calidad de los trabajos efectuados, los realizard la SCOP, & fin de corroborar que los conceptos
de obra han cumplido con las especificaciones de proyecto para ratificar la aceptacion, correccién o rechazo de
cada uno y elaborara los reportes de calidad correspondientes. La verificacién del valor relativo de soporte (VRS),
determinacién de Peso Volumétrico Seco Maximo (PVSM), para revisi6n de compactacidn de Ia capa, se realizard
mediante la prueba Porter estandar.

IV TERRACERiAs

Los trabajos de terracerias en términos generales consistirdn en lo siguiente:

a) Los trabajos de terracerias se iniciaran con limpieza general de la zona que se requiera para la construccién de
esta obra.

b) Se continuard con la excavaciéon de los cortes hasta el nivel de proyecto y la lltima capa descubierta en los
cortes debera compactarse al noventa por ciento (90%}) del P.V.S.M. del material que corresponda, segln
indicaciones de la SCOP.
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Se realizaran las excavaciones para estructuras hasta alcanzar el nivel de desplante que indique ef proyecto de
las estructuras.

Después de construir los estribos del Puente, se procedera la construccién de los rellenos contiguos (Aproches)
con material de préstamos de banco que elija el contratista, en capas sensiblemente horizontales de 30 cm de
espesor como maximo, hasta alcanzar la altura que indica el proyecto de terracerias segln indicaciones de la

SCOP.

Se continuara con la formacién de terraplenes contiguo a la estructura, cuyo espesor sera fijado por la rasante
del proyecto, deberd compactarse al noventa por ciento (90%) de su P.V.S.M., en capas sensiblemente
horizontales de 30 cm. de espesor como maximo, segln indicaciones de la SCOP, hasta alcanzar la altura que
indica el proyecto de terracerias.

Los materiales que se requieran para la construccidn del cuerpo del terraplén, procederan de las excavaciones
en corte o bien de préstamos de banco, segin se indique en el proyecto correspondiente.

Posteriormente en las zonas donde indique el proyecto se procedera a construir la capa de subrasante de 30
cm. de espesor, compactada al noventa y ocho por ciento (98%) de su P.V.5.M.

En los materiales de banco que se empleen para la capa de subrasante deberd considerarse el tratamiento
previo en el banco de disgregacidn, cribado y/o trituracién parcial gue se requiera para la eliminacidn de los
tamafios mayores de setenta y seis (76 mm) (3"), antes de colocar el material sobre el caminoe.

El concursante debera tomar en cuenta que al terminar la construccion a nivel de subrasante y antes de iniciar
los trabajos de pavimentacidn deberdn terminarse los trabajos complementarios de terracerias ya que no se
consideraran los trabajos de pavimentacién para estimacion en los tramos en los cuales no se haya cumplido
con lo antertor a juicio de la Residencia.

Oportunamente la SCOP indicard al Contratista electo los tramos donde se ejecutaran cada uno de los trabajos
mencionados anteriormente.

Los trabajos de terracerias deberin apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1- 01
Terracerias para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes y cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de
calidad.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

Los trabajos de Estructuras y obras de drenaje consistirdn en:

a)

Previo a la construccion del Puente Vehicular, se realizard el desmantelamiento y demolicién total del puente
existente, inmediatamente antes de realizar los trabajos de desmantelamiento y demolicién, se hard un
levantamiento para determinar las dimensiones de las estructuras por demoler, asi como las piezas de los
elementos por desmantelar. Para el desmantelamiento de la estructura metalica, todas las piezas se deberdn
manejarse sin dafiarlas, y deberdn ser separadas y marcadas de manera que puedan ser identificados

§
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facilmente para trasladarlas; [a SCOP indicara la forma y lugar de almacenamiento de los materiales, todos los
materiales seran propiedad de la Secretaria, por lo que el contratista de Obra no podra disponer de ellos,

Posterior al desmantelamiento y demolicién del puente existente, se procedersd a la construccién de la sub-
estructura, la super-estructura y obra complementaria de un Puente Vehicular con las caracteristicas generales
gue se indican en los planos anexos.

El contratista deberd indicar claramente en sus andlisis de precios unitarios correspondientes a las trabes, si
tas va a adquirir o fabricar.

Ademas, el contratista se compromete a lograr las facilidades para verificar y supervisar al fabricante de las
vigas y de proporcionar una garantia por escrito a la SCOP de que las vigas se fabricaron de acuerdo al
proyecto.

El Contratista debera tomar en consideracidon que se exigird en todos aquellos elementos estructurales que
queden a la vista un acabado aparente por lo que serd indispensable la utilizacién de cimbra de buena calidad
y en buenas condiciones para lograr estos acabados, asi mismo se debe tomar en cuenta en forma muy
especial un correcto acabado en las juntas, tanto de construccién como en los limites de los tableros o formas
de las cimbras que se empleen,

El curado de todos los elementos de concreto se aplicard empleando un aspersor, cuidando que la
membrana impermeable cubra en forma uniforme todas las superficies expuestas de los elementos, utilizando
para ello un aditivo acrilico a base de agua.

En caso que se presente oxidacion en el acero de refuerzo, tanto puesto en almacén camo en el proceso de su
habilitado, la Empresa estara obligada a remover dicho éxido utilizando algin aditivo, el cual deberd ser
previamente autorizado por la S.C.0O.P.

Oportunamente se le seftalara al contratista seleccionado la ubicacién donde se realizaran los trabajos y sera
entregado el proyecto correspondiente. En |z Forma ECO-05 ya se han anotado en forma global y de manera
aproximada las diferentes cantidades de obra que el contratista ejecutaréd en estos conceptos.

Asi mismo deberd considerar la proteccién de la superficie de todos los elementos de concreto hidraulico
contra acciones de orden climatico, de herramientas o del paso de equipos y vehiculos o seres vivos.

Los trabajos de estructuras y obras de complementarias deberan apegarse a los lineamientos indicados en las
Normas N-CTR-CAR-1-02 Estructuras, 3.01.02estructuras y Obras de Drenaje, para la Infraestructura del
transporte, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ademas de cumplir con las Normas
de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad.

Vi

PAVIMENTOS

Los trabajos de Pavimentos quedarédn estructurados en Ia siguiente forma:

ﬁ
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Sobre la capa subrasante debidamente terminada se construira una capa de sub-base hidriulica de veinte
(20) cm. de espesor, con material pétreo de tamafio maximo de cincuenta y un (51) mm. (2"}, para lo cual se
utilizara el material que requiere tratamiento de trituracién parcial procedente del banco que elija el
contratista y compactada al cien por ciento {100%) de su P.V.S.M.

Sobre la capa de sub-base debidamente terminada se constryira una capa de base hidraulica de gquince {15)
cm. de espesor, con material pétreo de tamafio maximo de treinta y ocho (38) mm. (1 1/2"), para lo cual se
utilizara el material que requiere tratamiento de trituracion total procedente del banco que elija el contratista y
compactada al cien por ciento (100%) de su P.V.5.M

Sobre la capa de base hidraulica debidamente terminada, superficiaimente seca y libre de polve se aplicard en
todo lo ancho de la corona un riego de impregnacidn con emulsidn asfaltica en proporcién de 1.5 a 1.8 It/m2,
Esta proporcion variard dependiendo de la textura de Ia base. Para la aplicacién del producto asfaitico se
utilizara petrolizadora cuyo sistema debera incluir: Control digital en cabina de proporciones y
cantidades aplicadas, apertura y cierre automatico de espreas, control de ancho de riego
sistematizado, asi como sistema de recirculacién, cabe aclarar que no se permitira la aplicacién con
bachador ni petrolizadora que no cumplan con estos requisitos.

Inmediatamente después de la aplicacién del riego de impregnacion, se colocard una capa con arena (poreo)
para proteger la superficie de la accién del paso vehicular y peatonal. El riego de porec con arena (en
proporcidén de 4 a 6 Its/m2), se aplicara de modo que el espesor tendido presente uniformidad, evitando
deformaciones e irregularidades en la superficie; Posteriormente se debera retirar el excedente con barredora
mecanica,

Verificando que no existan deterioros en el irea iImpregnada previo a la aplicacién de carpeta asfaltica, se
aplicara un riego de liga con emulsidn asfaltica de rompimiento rapido ECR-65, en proporcidn de 0.3 lts/m2 a
0.5 Its/m2, con el fin de ligar la nueva capa de carpeta a la capa de base hidraulica.

Posteriormente, se aplicard una carpeta asféltica elaborada en el lugar, mediante dos capas de cuatro
centimetros (4.0 cm) de espesor compactos, resultando un espesor total de ocho centimetros (8.0 cm)
compactos, con material pétreo de tamafio méaximo de 25.0 mm (1) procedente del banco que elija el
contratista para este fin, y una compactacion al noventa y ocho (98%)} minimo del Pesc Volumétrico
determinado en la Prueba Marshall. Se deberd de tener cuidado especial en la construccidn de las juntas
fangitudinales y transversales.

El material para sub-base y base de pavimento debera ser de triturado parcial de roca sana con un porcentaje
minimo del 35% de trituracién y el de carpeta asfaltica deberd ser triturado parcial y este debera tener un
minimo de 45% de material de trituracion, no debiendo utilizar sclamente material cribado,

Debe advertirse que las proporciones de asfalto antes mencionadas son aproximadas y por lo tanto habrdn de
ajustarse de acuerdo con las pruebas que realice oportunamente el Laboratorio de Control de la SCOP, sin que esto
ocasione revision del precio unitario considerado.
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Tanto si usa emulsiones como si emplea asfaltos rebajados, las proporciones, calidad y resultado final de los
trabajos seran de la exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos
excedidos o escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser
reparados o reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago
adicional.

Todos los trabajos de pavimentacién deberdn apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-04
Pavimentos para |la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y cumplir
con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad.

VII SENALAMIENTO

Los trabajos de sefialamiento consisten bdsicamente en la fabricacion o adquisicidn y colocacién donde lo indique la
SCOP, de las sefiales metdlicas reflejantes e indicadores de alineamiento, debiendo cumplir con lo indicado en la
Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad en Calles y Carreteras,
para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Es importante sefialar que como se indica en la Especificacion Particular correspondiente que se anexa a las bases
del concurso, seré a cargo y por cuenta del Contratista, la colocacidn y conservacién de fos dispositivos de
proteccion que se requieran durante la construccién de las obras, conforme a lo establecido en el Capitulo Sexto del
Manual de Sehalizacién Vial y Dispositivos de Seguridad de la Secretarfa de Infraestructura, Comunicaciones
y Transportes, Sexta Edicién 2014.

VIII PROGRAMA

Para la ejecucion de la obra el Contratista tomara en cuenta que para erogar la asignacion total deberd programar
la ejecucién de los trabajos a realizar en un plazo de 240 dias naturales {8 meses) y plasmar dicho programa en
las Formas: ECO-03 (Programa y Montos Mensuales de Obra) y ECO-04 (Resumen del Programa y Montos
Mensuales de Obra). Una vez iniciados los trabajos, la empresa no podrd mover la maquinaria fuera de la zona
de la obra.

IX  MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Particularmente en io gue respecta a los retrasos motivados por condiciones climatoldgicas, solamente
procedera la revision y en su caso adecuacién al programa de trabajo cuando efectivamente cause retraso
justificable en la obra, a juicio de la SCOP, debiendo presentar el contratista la solicitud por escrito para su
revisién, anexando los documentos de soporte.

X BANCOS DE MATERIALES

Si los bancos de materiales se encuentran contiguos al derecho de via, el contratista debera considerar en sus
analisis de precios lo correspondiente para que los taludes del corte (al ejecutar el préstamo) cumplan con el taiud
de proyecto o con lo que indique la SCOP, no debiendo existir salientes aisladas con respecto a la superficie tebrica

(
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del talud, verificdndose un buen alineamiento, perfil y seccién en su forma, anchura y acabado, de acuerdo con lo
ordenado por la SCOP. La extraccién de los materiales debera e¢jecutarse en una forma ordenada
atacando el banco de manera que se obtenga una forma regular tanto en planta como en profundidad,
desmontando y despalmando solamente el drea minima necesaria para la extraccion de la totalidad del
material aprovechable, de acuerdo con la SCOP, Al terminar la extraccién de material, se llevaran a
cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneracién del suelo. Por otra parte, en sus
costos y analisis de Precios Unitarios correspondientes, debera considerar la colocacién del material de
despaime, dentro del area de la cual extrajo el material, procediendo a su distribucién, conformacién y
afinamiento, incluyendo los taludes de los cortes dejando una apariencia uniforme sin monticulos
dentro de esta area, a juicio de la SCOP. Si los bancos son propuestos por el Contratista y/o por la
SCOP, es responsabilidad de la Empresa su liberacién ante el propietario del predio, como se indica en
la Especificacién Particular Correspondiente; asi mismo, el cumplimiento ante las autoridades
ambientales correspondientes en los dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y de
proteccién al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, la ley de Equilibrio Ecoldgico del Estado de
Chihuahua, Normas Ecolégicas y demas Disposiciones Legales Aplicables.

XI  REGALIAS, PERMISOS DE EXPLOTACION DE LOS BANCOS Y DE DEPOSITOS.

Al formular la proposicién el licitante deberd tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la
construccion de las terracerias y pavimentos, ya sean los sefialados en el proyecto o los gue en su caso proponga
el licitante para sustituir o0 complementar los indicados por la Secretaria, asf como los bancos de depésitos que le
sean fijados para los materiales de desperdicio, correrdn por cuenta del licitante y por lo tanto, este deberd
considerar en los analisis de precios unitarios para cada banco en particular, todos los arreglos requeridos para su
adquisicion y cubrir las regalias, cargos, indemnizaciones o demas gravdmenes para su expiotacidn o utilizacién,
presentando ante la SCOP |z autorizacién o conformidad que corresponda de €l o los propietarios de los predios que
se vayan a utilizar para este objeto; también debera considerar, en el analisis de costo indirecto para cada banco
en particular, el estudio de impactoc ambiental ante la SEMARNAP y/o la Direccién de Ecologia del Estado de
Chihuahua y cumplir con las condicionantes emitidas, siendo responsabilidad del contratista todas las multas o
sanciones que se generen por el incumplimiento de ia Normatividad Ambiental. Ninguna de ias diferencias que
pudiera resultar entre el costo real que le signifique al contratista, el aprovechamiento de los bancos de materiales
y de deposito y el considerado en los andlisis, justificard rectamacion aiguna en relacién con los precios unitarios
contenidos en la proposicién. Ademads, debera incluir en la elaboracién de los costos indirectos correspondientes,
la construccién de los caminos de acceso a los bancos de materiales y de depésito de desperdicios, ya sean los
propuestos por SCOP y/o los propuestos por el contratista.

XII LIMPIEZA GENERAL DENTRO DE LA OBRA

El contratista debera considerar, que durante la ejecucién de los trabajos debera mantener la [impieza general de
la obra, de sus partes y de las zonas adyacentes de trabajo.
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La correcta ejecucion y buena presentacidn son requisitos indispensables para que la Secretaria acepte los
trabajos debiendo realizar; la limpieza de las partes de ila obra y de las zonas adyacentes a ia misma, aclarando,
que en caso de hacer caso omiso a la ejecucidn de esta limpieza y presentacion de la obra, esta Secretaria retendra
el diez por ciento (10%) del pago de los voilimenes en los conceptos generados para estimacion en todas las
etapas subsecuentes a la etapa en construccién en la que se realice la falta de limpieza y hasta que se dé
cumplimiento. De persistir la falta de limpieza en la obra, no importaré, a juicio de la Secretaria, la dimension, el
lugar o el grado de esta falta, y se retendra, durante la ejecucién de la obra el porcentaje mencionado mientras se
siga haciendo caso omiso a esta instruccidn,

Se regresara lo retenido hasta entonces se dé cumplimiento a esta Especificacion.

XIIT ZONAS LATERALES

El Contratista deberd considerar en sus costos ia limpieza de la zona lateral y derecho de via en cuyas areas no
deberd encontrarse ningln desperdicio ni montfculos de material ocasionados por la construccién que no sean
debidamente tendidos y acomodados con el debido afinamiento para dar una buena apariencia a juicio de la SCOP.

XIV AMBIENTAL

Adicionalmente, también deberd considerar en la elaboracidn de los citados analisis, la adquisicién de una péliza de
seguro que garantice el cumplimiento con lo establecido en Ia Especificacion Particular EP-711 “Proteccién del
Ambiente y los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y Vestigios Arqueoclogicos y Artfsticos”. Dicho seguro
deberd cubrir hasta la cantidad de $500,000.00 {Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y deberd permanecer
vigente por todo el tiempo que dure la ejecucién de ia obra y hasta que la Oficina de Estudio de Impacto Ambiental
avale el cumplimiento en materia ambiental.

Asi mismo deberd de contratar a un profesionista especializado en la materia, el cual deberd vigilar durante el
proceso de la obra, se cumplan todas las condicionantes ambientales indicadas en la EP-711 v en el Resolutivo de
Impacto Ambiental y/o Cambio de Uso de Suelo.




