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GOBEAND DEL ESTADO

T RABAJOS POR EJECUTAR

Las Obras objeto de la Licitacidn que se realizardn, comprenden en términos generales lo siguiente:

I GENERALIDADES

Se aplicarad un riego de sello con emulsion asféltica de rompimiento rédpido ECR-65 con un contenido asfaltico de
65% de cemento asfaltico y material pétreo No.2 y riego de cubrimiento con emulsidn asfaltica de rompimiento
répido con un 35% de contenido de cemento asfaltico en la superficie del pavimento actual en tramos parciales de
la carretera de cuota Sueco - Villa Ahumada en los tramos que se indiquen por parte de la S.C.O.P.

Debera tenerse presente que los trabajos de construccion se efectuaran sobre el camino actual en operacién, por
lo que se deberan de tomar en cuenta las medidas necesarias para trabajar por alas (teniendo en cuenta que
solo se permitira trabajar en un ala por jornada de trabajo) para no interrumpir el trafico vehicular y
prevenir accidentes de cualquier naturaleza al transito y al personal que se encuentre laborando ya sea con motivo
de la obra o por los movimientos de maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales; mediante la colocacion de
los dispositivos de proteccion de obra minimos necesarios que garanticen la seguridad de la misma.
Adicionalmente debera de tomar en cuenta la dificultad para la construccién, movimientos y maniobras
de la maquinaria, tomando las precauciones pertinentes para que se consideren en los analisis de
precios unitarios correspondientes, las demoras, desviaciones y/o tiempos muertos del equipo y
personal, ya que estos no seran motivo de reclamacion, ni de modificacion a los precios unitarios.

El Licitante debera considerar en la elaboracién de los analisis de costos indirectos, la adquisiciéon de una péliza de
seguro de responsabilidad civil para dafios a terceros por un monto minimo de $2,000,000.00 (dos
millones de pesos 00/100 M.N.), con el fin de solventar cualquier tipo de accidente ocasionado a los usuarios de
esta via durante la construccién de la obra, adicionalmente, también deberd considerar en la elaboracién de los
citados analisis, la adquisicion de una podliza de seguro que garantice el cumplimiento con lo establecido en la
Especificacion Particular EP-711 “Proteccién del Ambiente y los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y
Vestigios Arqueoldgicos y Artisticos”. Dicho seguro debera cubrir hasta la cantidad de $500,000.00 (Quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y debera permanecer vigente por todo el tiempo que dure la ejecuciéon de la obra y
hasta que la Oficina de Estudio de Impacto Ambiental avale el cumplimiento en materia ambiental.

II SENALAMIENTO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Previo a la iniciacion de cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar en la Obra, el Contratista electo estara
obligado a colocar a satisfacciéon de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas (SCOP) y de acuerdo con las
disposiciones de seguridad contenidas en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Seifalamiento y Dispositivos
de Seguridad en Calles y Carreteras, para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes y lo que indique la SCOP, el sefialamiento de obra necesario, en la inteligencia de que no se le
autorizara el inicio de los trabajos hasta que hayan sido colocadas las sefales y dispositivos de
proteccion en la forma y condiciones indicadas en dicha Norma y lo indicado en la EP-712,
adicionalmente a lo anterior se debera considerar sefialamiento de proteccion de obras y desviaciones, con

e



G W N SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

\ CONCURSO: SCOP-LPN-005-2022
g OBRA: Mantenimiento Mayor carreteras de cuota del Fideicomiso 80672:
Chihua hua Rehabilitacion de pavimento de la carretera: Sueco - Villa Ahumada del km 152+000
O SRNGIEERE G al km 239+000 por medio de riegos de sello y cubrimiento

instalacién eléctrica para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos en los casos que autorice la SCOP, no se
permitira la colocacion de mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc., considerando que en caso de
autorizacion de carriles cerragos en horario nocturno o desviaciones, se debeoré contar con una
cuadrilla de por lo menos 3 personas encargados de realizar una vigilancia y mantenimiento
permanente del sefialamiento de proteccién de obra, poniendo especial cuidado en las flechas
electronicas canalizadoras de trafico.

Es importante sefialar que como se indica en la Especificacidn Particular correspondiente que se anexa a las bases
de concurso, sera a cargo y por cuenta del Contratista, la colocacién, conservacion y reposicion de los dispositivos
de proteccién que se requieran durante la construccién de las obras a satisfaccién de la SCOP.

Todo el equipo y maquinaria empleado en los trabajos de la presente licitacion debera de contar con torretas de
color ambar estroboscopica de 24 VCD de dimensiones minimas 7"x 6” las cuales deberan funcionar en forma
permanente dentro de la zona de trabajo, por lo que no se permitira el empleo del equipo que no cuente con lo
antes descrito, adicionalmente, en el caso de las camionetas estacas y vehiculos empleados en acarreos se debera
considerar el uso de banderolas plasticas fluorescentes de 45x45 cm, ribeteado con franja fluorescente color
amarillo y mango de 60 cm. de largo ubicados en la parte posterior lateral de los mismos en la forma indicada en el
Anexo B de la Especificacion particular EP-712. En los vehiculos empleados en los acarreos de materiales pétreos,
el Contratista deberd considerar la colocacion de lonas para cubrir dicho material buscando evitar dafios a los
vehiculos de los usuarios de la via.

Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista deberd considerar que todo el personal en obra cuente con
casco de seguridad color naranja con proteccion adicional a 360° para proteccion de los mismos en el
mantenimiento de carreteras y que cumpla con la Norma ANSI 789.1-2009 y chaleco proteccion de obra de tela
color naranja reflejante de 3M 6 similar, por lo que no se permitird personal en obra que no cuente con los
dispositivos indicados.

Para el caso del control de velocidades de vehiculos usuarios de la carretera durante el proceso de ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera contar por lo menos con dos vehiculos tipo estacas habilitados como madrinas en la
forma como lo indique la SCOP en el Anexo B de la Especificacion Particular EP-172.

El Contratista debera considerar en sus Costos Indirectos el suministro e instalacién de 1 barra de luces led con 8
modulos ambar destellantes con disefio de reflectores solaris, 12.8 VCD, 4 A de 80.5 x 2.86 x 2.67 cm. en sus
unidades Pick Up, instaladas en la forma indicada en el Anexo B de la Especificacion Particular EP-712. La
cantidad indicada en la EP-712 y la correcta colocacion del sefialamiento de proteccion de obra son
requisitos indispensables para que la Secretaria acepte el inicio y continuacion de los trabajos debiendo
realizar la inspeccién en forma constante reponiendo o sustituyendo por nuevas los detalles que se
observen aclarando que en caso de omiso en la colocacion del sefialamiento faltante o dafado en las
desviaciones, ésta Secretaria retendra el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes en los
conceptos generados para estimacion de todos los trabajos posteriores a la etapa en construccion en la
que se presente las observaciones en tanto se coloque el sefialamiento en cumplimiento a lo sefialado
por la SCOP, de persistir la falta de sefialamiento de proteccion en la obra, no importara, a juicio de la
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Secretaria, la dimension, el lugar o el grado de esta falta, las Secretaria podra obtar por retener en
forma permanente las retenciones calculadas previa notificacion por escrito.

Sé devolvera la retencion en tanto se de cumplimientd a esta especificacion y no exista reincidencia por
parte del Contratista.

Respecto del inicio de la transicidon que identifica la zona de trabajo del ala que se pretenda sellar, esta debera
ubicarse en una zona que cuente con suficiente visibilidad, por lo que en caso que los trabajos inicien en lugares
donde no se cumpla con esta condicién, debera recorrerse hasta cumplir con lo estipulado en este péarrafo a
satisfaccion de la SCOP, por otro lado, el Contratista debera considerar en sus costos de indirectos la existencia en
campo de por lo menos 6 radios de comunicaciéon portétiles con alcance minimo de 10 kms y carga en bateria
suficiente para la jornada de trabajo, de los cuales se deberd contemplar la distribucién de los mismos de la
siguiente manera: 2 para los vehiculos madrina, 2 para los bandereros, 1 para el encargado en campo de la obra
por parte del Contratista y 1 para la supervision de la SCOP por el tiempo que dure la obra.

El Contratista debera considerar dentro de sus Costos de Indirectos la colocacion de dos "Letreros Informativos de
Obra" de acuerdo a lo sefialado en la Especificacion Particular EP-706 en los lugares que oportunamente le seran
indicados por la SCOP, adicionalmente, debera considerar la colocacion de un "Letrero Informativo Adicional de
Obra" en los lugares que oportunamente indicara la SCOP y en la forma como se indica en la Especificacion EP-
706a.

III CONTROL DE CALIDAD.

La SCOP llevara a cabo la verificacion de la calidad de los trabajos efectuados, que permitan corroborar que los
conceptos de obra han cumplido con las especificaciones de proyecto para ratificar la aceptacién, correccién o \
rechazo de cada uno y elaborara los reportes de calidad correspondientes, por lo anterior, previo al inicio de los
trabajos el Contratista debera entregar a la SCOP muestra del material pétreo a emplear en los riegos de sello
indicando la ubicacién del o los bancos de produccion asi como el estudio de laboratorio que indigque la necesidad o
no de la incorporacion de algin aditivo y su porcentaje a emplear para asegurar la afinidad entre el material pétreo
y los productos asfélticos; por lo que cualquier accién necesaria para asegurar la correcta aplicacion de los mismos
no serd motivo para la modificacion del precio unitario. Adicionalmente el Contratista debera entregar a ta SCOP
muestras de los materiales asfalticos a emplear indicando su origen y ficha técnica de calidad en el que incluya el
estudio de afinidad con el material pétreo.

Previo al inicio de los trabajos se deberan realizar mosaicos de prueba de 1.00 mt x 1.00 mt. en la zona de
circulacién del neumatico de los vehiculos a diferentes proporciones de emulsion asfaltica y material pétreo con la
intensién de determinar las cantidades optimas de aplicacion, sin embargo, éstos valores serviran de referencia
para las aplicaciones al inicio de los trabajos, los cuales serdn ajustados en campo en funcién de las caracteristicas
de rugosidad de la superficie existente en cada tramo.

v PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.
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a) Previo al inicio de aplicacion del riego de sello, el Contratista deberd realizar un barrido enérgico de la

b)

superficie de rodamiento con barredora autopropulsada y debera eliminar en caso de existir, manchas de
aceite, grasa, combustﬂibles asi como material adherido a la superficie de rodamignto que no forme parte de él,
cabe sefialar que la barredora deberd contar con cepillos en buen estado con combinacion de cepillos de
pldstico y de alambre intercalados y tanque de agua con sistema de riego, no se autorizara el empleo de
barredoras de jalon. Una vez terminado los trabajos de barrido de la superficie de rodamiento, se procedera a
la aplicacion de un riego de sello con material pétreo No. 2, empleando asu vez para el riego de liga emulsion
asfaltica de rompimiento rapido ECR-65. Las proporciones necesarias tanto para el materal petreo como para
la emulsidn asfaltica se determinaran en base a los mosaicos de prueba, y de acuerdo a las condiciones de la
superficie de pavimento a tratar dependiendo de la textura de la carpeta asfaltica existente, es importante
sefalar que tanto para los mosaicos de prueba como para la aplicacién de los riegos motivo de la licitacion, el
contratista debera considerar el empleo de un equipo de riego sincronizado autopropulsado equipado con
odometro para medir la longitud del tramo en el que aplicara el riego, de igual forma deberd contar con
depositos para almacenamiento de materiales asfalticos y pétreos, y en su caso fibras y aditivos, los cuales
deberan aplicarse en forma controlada y sincronizada electrénicamente (pétreos y en su caso fibras vy
aditivos), en un lapso no mayor de dos segundos (2) después de aplicado el material asfaltico, buscando en
todo momento que se logre una uniformidad tanto en la aplicacion del material asféltico como del material
pétreo, por lo anterior el Contratista deberd tener en cuenta que no se aceptara el uso de “puertas para
sello” o cualquier otro equipo distinto al definido en los presentes Trabajos por Ejecutar.

Una vez terminado el riego de sello y dado el tiempo de reposo necesario para el correcto fraguado de la
emulsién de liga cuyo tiempo sera evaluado directamente en campo, se realizard barrido del material
excedente del pétreo aplicado, al final del cual se permitira el trafico de los vehiculos usuarios de la carretera
a velocidad controlada con el vehiculo “Madrina especificado” (anexo B de la Especificacion Particular EP-712)
solo en el ala de trabajo, quedando cerrado el ala adyacente para evitar rebases que propicien la quebradura
de cristales o algun otro incidente, cabe aclarar que el paso del trafico sobre la superficie de trabajo sélo se
permitird en forma controlada en el tiempo necesario para que éste desprenda el material excendente
ligeramente adherido al riego de sello aplicado, el cual serd de exclusiva responsabilidad del Contratista,
determinado lo anterior, se cerrara el ala de trabajo permitiendo el trafico sélo en el ala adyacente después del
cual se procederd a la aplicaciéon del barrido final a satisfaccion de la SCOP. Cabe aclarar que en el lapso de
tiempo determinado por la terminacion del riego de sello y la aplicacion del riego de cubrimiento, el Contratista
debera considerar mantener limpia la superficie de rodamiento de material petreo, por lo que se realizaran los
barridos necesarios a satisfaccion de la SCOP. El Contratista debera tener en cuenta que en aquellos
tramos en los que se aplique el riego de sello en todo el ancho, colocara inmediatamente
marcadores temporales MT-2 provisionales en la linea separadora de carriles a cada 30 mt. de
separacion para canalizar correctamente el trafico nocturno hasta la aplicaciéon del siguiente
procedimiento especificado (los marcadores temporales deberan ser considerados por el
Contratista en su analisis de costos), por lo que cualquier accidente producto de la no atencion a lo
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c) Después de aplicado el riego de sello y transcurridos un minimo de tres dias o lo que indique la SCOP, se
procederd a realizar el barrido de la superficie de rodamiento con barredora autopropulsada y debera eliminar
en caso de existir, manchas de aceite, grasa, combustibles asi como material adherido a la superficje de
rodamiento que no forme parte de él, adicionalmente, se deberd eliminar el material producto del barrido
acamellonado alojado en el hombro de la via con la finalidad de que los escurrimientos tranversales de la via
fluyan libremente (no se autorizard el empleo de barredoras de jalon), tras lo cual, se aplicard un riego de
cubrimiento con emulsién de rompimiento rapido con un contenido del 35% de cemento asfaltico, en la
proporcion que se determine de los mosaicos de prueba, la aplicacién se realizara por ala y se mantendra
cerrado a la circulacion hasta que se haya verificado el fraguado de la emulsién con la intension de
evitar dafios a los usuarios por derrapes, manchas, etc., cabe aclarar que el riego superficial debera
aplicarse en todo el ancho de la via en un termino maximo de 2 dias para permitir el pintado de
rayas centrales de manera inmediata. El Contratista debera tener en cuenta que en aquellos tramos
en los que se aplique el riego superficial en todo el ancho, colocard inmediatamente marcadores
temporales MT-2 provisionales en la linea separadora de carriles a cada 30 mt. de separacion para
canalizar correctamente el trafico nocturno hasta el pintado final de rayas (los marcadores
temporales deberan ser considerados por el Contratista en su analisis de costos), por lo que
cualquier accidente producto de la no atenciéon a lo antes mencionado debera ser absorbido por el
Contratista.

d) Las proporciones indicadas para los productos asfalticos y agregados pétreos determinadas por los mosaicos \
de prueba, seran informativas para determinar las proporciones a emplear, por lo que cualquier ajuste
derivado de las condiciones del pavimento existente no alterara o modificara el precio unitario propuesto y se
pagaran proporciones empleadas en litros de emulsion y material pétreo.

e) En el uso de emulsiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la
exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o
escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser reparados
o reconstruidos, sin que ésto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago adicional.

f) Los trabajos de pavimentacion deberan apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-04
Pavimentos para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y
cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad y a las
Especificaciones particulares de la presente Licitacidon.

\'4 PROGRAMA

Para la ejecucion de la obra el Contratista tomard en cuenta que para erogar la asignacién deberd programar la
ejecucion de los trabajos a realizar en un plazo de 150 dias naturales y plasmar dicho programa en las Formas:
ECO-03 (PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA) y ECO-04 (RESUMEN DEL PROGRAMA Y MONTOS
MENSUALES DE OBRA), adicionalmente, el Contratista tomara en cuenta que para erogar la asignacion debera
programar la ejecucién de los trabajos a realizar de tal manera gue el programa financiero cumpla como minimo
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MES ARO PORCENTAJE DE LA
ABRIL 2022 \ 4
MAYO 2022 20
JUNIO 2022 20
JULIO 2022 20
AGOSTO 2022 20
SEPTIEMBRE 2022 16

Una vez iniciados los trabajos, la empresa no podra mover la maquinaria fuera de la zona de la obra.

VI MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Particularmente en lo que respecta a los retrasos por causas de fuerza mayor o motivados por la precipitacidon
pluvial, solamente procedera la revision y en su caso adecuacién al programa de trabajo cuando efectivamente
cause retraso justificable en la obra, a juicio de la SCOP, debiendo presentar el contratista la solicitud por escrito
para su revision, anexando los documentos de soporte.

VII BANCOS DE MATERIALES

La extraccion de los materiales deberd ejecutarse en una forma ordenada atacando el banco de manera que se
obtenga una forma regular tanto en planta como en profundidad, desmontando y despalmando solamente el area
minima necesaria para la extraccion de la totalidad del material aprovechable, de acuerdo con la SCOP. Al terminar
la extraccion de material, se llevaran a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneracion del suelo.
Por otra parte, en sus costos y analisis de Precios Unitarios correspondientes, debera considerar la colocacion del
material de despalme, previa eliminacion del material correspondiente al desmonte, dentro del drea de la cual
extrajo el material, procediendo a su distribucién, conformacion y afinamiento, incluyendo los taludes de los cortes
dejando una apariencia uniforme sin monticulos dentro de esta area, a juicio de la SCOP. Sera responsabilidad de
la Empresa la liberacidn Los bancos propuestos ante el propietario del predio como se indica en la Especificacion
Particular correspondiente; asi mismo, el cumplimiento ante las autoridades ambientales correspondientes en los
dispuestos por la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y de proteccion al Ambiente en Materia de Impacto
Ambiental, la Ley de Equilibrio ecolégico del Estado de Chihuahua, Normas Ecoldgicas y demas Disposiciones
Legales Aplicables.

Cabe aclarar que en caso de fuerza mayor en los que sea necesario el cambio del banco de materiales autorizado
inicialmente por la SCOP, el Contratista debera avisar y presentar los estudios correspondientes antes sefialados
por lo menos con 5 dias de anticipacion para la autoriacion de su empleo.

VIII REGALIAS, PERMISOS DE EXPLOTACION DE LOS BANCOS Y DE DEPOSITOS.
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Al formular la proposicién el licitante deberd tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la
produccién del material pétreo No. 2, correran por cuenta del licitante y por lo tanto, este deberd considerar en los
analisis de precios unitarios para cada bagco en particular, todos los arreglos requeridos para su ‘adquisicién y
cubrir las regalias, cargos, indemnizaciones o demas gravamenes para su explotacién o utilizacién, presentando
ante la SCOP la autorizacién o conformidad que corresponda de é! o los propietarios de los predios que se vayan a
utilizar para este objeto; también debera considerar, en el andlisis de costo indirecto para cada banco en particular,
el estudio de impacto ambiental ante la SEMARNAP y/o la Direccién de Ecologia del Estado de Chihuahua y cumplir
con las condicionantes emitidas, siendo responsabilidad del Contratista todas las multas o sanciones que se
generen por el incumplimiento de la Normatividad Ambiental. Ninguna de las diferencias que pudiera resultar entre
el costo real que le signifique al contratista, el aprovechamiento de los bancos de materiales y el considerado en los
analisis, justificard reclamacién alguna en relacion con los precios unitarios contenidos en la proposicion. Ademas
debera incluir en la elaboracidn de los costos indirectos correspondientes, la construccion de los caminos de acceso
a los bancos de materiales.

IX LIMPIEZA GENERAL DENTRO DE LA OBRA.

La correcta ejecucion y buena presentacion son requisitos indispensables para que la Secretaria acepte
los trabajos debiendo realizar; la limpieza de las partes de la obra y de las zonas adyacentes a |
misma, aclarando, que en el entendido de hacer caso omiso a la ejecuciéon de esta limpieza
presentacion de la obra, ésta Secretaria retendra el diez por ciento (10%) del pago de los voliimenes
en los conceptos generados para estimacion de todos los trabajos posteriores a la etapa en
construccion en la que falta limpieza a satisfaccién de la SCOP y hasta que se dé cumplimiento. De
persistir la falta de limpieza en la obra, no importara, a juicio de la Secretaria, la dimension, el lugar o
el grado de esta faita, Y se retendra, durante la ejecuciéon de la obra el porcentaje mencionado
mientras se siga haciendo caso omiso a esta instruccién.

Se regresara lo retenido hasta entonces se dé cumplimiento a esta especificaciéon.

X DERECHO DE Via

El Contratista debera considerar la limpieza de la zona lateral y derecho de via durante el proceso de ejecucién de
la obra, en cuyas dreas no debers encontrarse ningln desperdicio ni monticulos de material ocasionados por la
construcciéon que no sean debidamente tendidos y acomodados, con el debido afinamiento para dar una buena
apariencia a juicio de la SCOP, en el entendido de que el Contratista serd responsable por los dafios, tanto
materiales, como al entorno ecolégico que se pudieran derivar al hacer caso omiso de esta indicacion.



