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TRABAJOS POR EJECUTAR

Las Obras objeto de la Licitacion que se realizardn, comprenden en términos generales lo siguiente:

I GENERALIDADES

Se aplicara un riego de sello con emulsion asfaltica de rompimiento rapido ECR-65 con un contenido asfaltico de
65% de cemento asfaltico y material pétreo No.2 y riego de cubrimiento con emulsion asfaltica de rompimiento
réapido con un 35% de contenido de cemento asfaltico en la superficie del pavimento actual en tramos parciales de
la carretera de cuota Ricardo Flores Magdn - Galeana en los tramos que se indiquen por parte de la S.C.O.P.

Debera tenerse presente que los trabajos de construccién se efectuaran sobre el camino actual en operacién, por
lo que se deberdn de tomar en cuenta las medidas necesarias para trabajar por alas (teniendo en cuenta que
solo se permitird trabajar en un ala por jornada de trabajo) para no interrumpir el trafico vehicular y
prevenir accidentes de cualquier naturaleza al transito y al personal que se encuentre laborando ya sea con motivo
de la obra o por los movimientos de maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales; mediante la colocacién de
los dispositivos de proteccion de obra minimos necesarios que garanticen la seguridad de la misma.
Adicionalmente debera de tomar en cuenta la dificultad para la construccién, movimientos y maniobras
de la maquinaria, tomando las precauciones pertinentes para que se consideren en los analisis de
precios unitarios correspondientes, las demoras, desviaciones y/o tiempos muertos del equipo y
personal, ya que estos no seran motivo de reclamacién, ni de modificacidén a los precios unitarios.

El Licitante deberd considerar en la elaboracién de los andlisis de costos indirectos, la adquisicién de una péliza de
seguro de responsabilidad civil para dafios a terceros por un monto minimo de $2,000,000.00 (dos
millones de pesos 00/100 M.N.), con el fin de solventar cualquier tipo de accidente ocasionado a los usuarios de
esta via durante la construccion de la obra, adicionalmente, también deberd considerar en la elaboracién de los
citados andlisis, la adquisicion de una podliza de seguro que garantice el cumplimiento con lo establecido en la
Especificacion Particular EP-711 “Proteccién del Ambiente y los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y
Vestigios Arqueoldgicos y Artisticos”. Dicho seguro deberd cubrir hasta la cantidad de $500,000.00 (Quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y deberd permanecer vigente por todo el tiempo que dure la ejecucion de la obra y
hasta que la Oficina de Estudio de Impacto Ambiental avale el cumplimiento en materia ambiental.

II SENALAMIENTO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Previo a la iniciacién de cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar en la Obra, el Contratista electo estard
obligado a colocar a satisfaccién de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas (SCOP) y de acuerdo con las
disposiciones de seguridad contenidas en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos
de Seguridad en Calles y Carreteras, para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes y lo que indique la SCOP, el sefialamiento de obra necesario, en la inteligencia de que no se le
autorizara el inicio de los trabajos hasta que hayan sido colocadas las sefiales y dispositivos de
proteccion en la forma y condiciones indicadas en dicha Norma y lo indicado en la EP-712,
adicionalmente a lo anterior se deberd considerar sefialamiento de proteccion de obras y desviaciones, con
instalacién eléctrica para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos en los casos que autorice la SCOP, no se
permitirad la colocacién de mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc., considerando que en caso de

Uw.



7 ]
2 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

(
BEy R
Ly CONCURSO: SCOP-LPN-009-2022
% ,&,-.y" OBRA: Mantenimiento Mayor de carreteras de cuota del Fideicomiso 80672:
Liood Rehabilitacion de pavimento de la carretera: Ojo Laguna- Ricardo Flores Magén del
Chihuahua km 04000 al km. 774200 por medio de capas de rodadura por el sistema de riegos

GOBIERMD DEL ESTADCQ en tramos aislados

autorizacion de carriles cerrados en horario nocturno o desviaciones, se deberd contar con una
cuadrilla de por lo menos 3 personas encargados de realizar una vigilancia y mantenimiento
permanente del seialamiento de proteccion de obra, poniendo especial cuidado en las flechas
electronicas canalizadoras de trafico.

Es importante sefialar que como se indica en la Especificacion Particular correspondiente que se anexa a las bases
de concurso, sera a cargo y por cuenta del Contratista, la colocacién, conservacion y reposicion de los dispositivos
de proteccidn que se requieran durante la construccidén de las obras a satisfaccién de la SCOP.

Todo el equipo y maquinaria empleado en los trabajos de la presente licitacidn debera de contar con torretas de
color ambar estroboscépica de 24 VCD de dimensiones minimas 7”x 6” las cuales deberdn funcionar en forma
permanente dentro de la zona de trabajo, por lo que no se permitird el empleo del equipo que no cuente con lo
antes descrito, adicionalmente, en el caso de las camionetas estacas y vehiculos empleados en acarreos se debera
considerar el uso de banderolas plasticas fluorescentes de 45x45 cm, ribeteado con franja fluorescente color
amarillo y mango de 60 cm. de largo ubicados en la parte posterior lateral de los mismos en la forma indicada en el
Anexo B de la Especificacion particular EP-712. En los vehiculos empleados en los acarreos de materiales pétreos,
el Contratista debera considerar la colocacion de lonas para cubrir dicho material buscando evitar dafios a los
vehiculos de los usuarios de la via.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera considerar que todo el personal en obra cuente con
casco de seguridad color naranja con proteccion adicional a 360° para proteccion de los mismos en el
mantenimiento de carreteras y que cumpla con la Norma ANSI Z89.1-2009 y chaleco proteccidon de obra de tela
color naranja reflejante de 3M 6 similar, por lo que no se permitira personal en obra que no cuente con los
dispositivos indicados.

Para el caso del control de velocidades de vehiculos usuarios de la carretera durante el proceso de ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera contar por lo menos con dos vehiculos tipo estacas habilitados como madrinas en la
forma como lo indique la SCOP en el Anexo B de la Especificacidon Particular EP-172.

El Contratista deberd considerar en sus Costos Indirectos el suministro e instalaciéon de 1 barra de luces led con 8
moddulos dmbar destellantes con disefio de reflectores solaris, 12.8 VCD, 4 A de 80.5 x 2.86 x 2.67 cm. en sus
unidades Pick Up, instaladas en la forma indicada en el Anexo B de la Especificacion Particular EP-712. La
cantidad indicada en la EP-712 y la correcta colocacidon del seifialamiento de proteccién de obra son
requisitos indispensables para que la Secretaria acepte el inicio y continuacion de los trabajos debiendo
realizar la inspecciéon en forma constante reponiendo o sustituyendo por nuevas los detalles que se
observen aclarando que en caso de omiso en la colocaciéon del sefialamiento faltante o daiiado en las
desviaciones, ésta Secretaria retendra el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes en los
conceptos generados para estimacioén de todos los trabajos posteriores a la etapa en construccion en la
que se presente las observaciones en tanto se coloque el sefialamiento en cumplimiento a lo sefialado
por la SCOP,de persistir la falta de seifialamiento de proteccién en la obra, no importara, a juicio de la
Secretaria, la dimension, el lugar o el grado de esta falta, las Secretaria podra optar por retener en
forma permanente las retenciones calculadas previa notificacion por escrito.

Se devolvera la retencién en tanto se dé cumplimiento a esta especificaciéon y no exista reincidencia por

parte del Contratista.
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Respecto del inicio de la transicién que identifica la zona de trabajo del ala que se pretenda sellar, esta debera
ubicarse en una zona que cuente con suficiente visibilidad, por lo que en caso que los trabajos inicien en lugares
donde no se cumApIa con esta condicién, deberad recorrer hasta cumplirn con lo estipulado en este parrafo a
satisfaccion de la SCOP, por otro lado, el Contratista debera considerar en sus costos de indirectos la existencia en
campo de por lo menos 6 radios de comunicacion portatiles con alcance minimo de 10 kms y carga en bateria
suficiente para la jornada de trabajo, de los cuales se debera contemplar la distribucion de los mismos de la
siguiente manera: 2 para los vehiculos madrina, 2 para los bandereros, 1 para el encargado en campo de la obra
por parte del Contratista y 1 para la supervision de la SCOP por el tiempo que dure la obra.

El Contratista deberd considerar dentro de sus Costos de Indirectos la colocacidén de dos "Letreros Informativos de
Obra" de acuerdo a lo sefialado en la Especificacion Particular EP-706 en los lugares que oportunamente le seran
indicados por la SCOP, adicionalmente, debera considerar la colocacién de un "Letrero Informativo Adicional de
Obra" en los lugares que oportunamente indicara la SCOP y en la forma como se indica en la Especificacion
EP-706a.

III CONTROL DE CALIDAD.

La SCOP llevard a cabo la verificacion de la calidad de los trabajos efectuados, que permitan corroborar que los
conceptos de obra han cumplido con las especificaciones de proyecto para ratificar la aceptacion, correccion o
rechazo de cada uno y elaborard los reportes de calidad correspondientes, por lo anterior, previo al inicio de los
trabajos el Contratista deberd entregar a la SCOP muestra del material pétreo a emplear en los riegos de sello
indicando la ubicacidon del o los bancos de produccién asi como el estudio de laboratorio que indique la necesidad o
no de la incorporacion de algun aditivo y su porcentaje a emplear para asegurar la afinidad entre el material pétreo
y los productos asfalticos; por lo que cualquier accién necesaria para asegurar la correcta aplicacion de los mismos
no sera motivo para la modificacién del precio unitario. Adicionalmente el Contratista deberd entregar a la SCOP
muestras de los materiales asfalticos a emplear indicando su origen y ficha técnica de calidad en el que incluya el
estudio de afinidad con el material pétreo.

Previo al inicio de los trabajos se deberan realizar mosaicos de prueba de 1.00 mt x 1.00 mt. en la zona de
circulacién del neumatico de los vehiculos a diferentes proporciones de emulsion asfaltica y material pétreo con la
intencion de determinar las cantidades dptimas de aplicacion, sin embargo, éstos valores servirdn de referencia
para las aplicaciones al inicio de los trabajos, los cuales seran ajustados en campo en funcion de las caracteristicas
de rugosidad de la superficie existente en cada tramo.

IV PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

a) Previo al inicio de aplicacion del riego de sello, el Contratista deberd realizar un barrido enérgico de la
superficie de rodamiento con barredora autopropulsada y debera eliminar en caso de existir, manchas de
aceite, grasa, combustibles asi como material adherido a la superficie de rodamiento que no forme parte de él,
cabe sefialar que la barredora deberd contar con cepillos en buen estado con combinacidén de cepilios de
plastico y de alambre intercalados y tanque de agua con sistema de riego, no se autorizard el empleo de
barredoras de jalon. Una vez terminado los trabajos de barrido de la superficie de rodamiento, se procedera a
la aplicacién de un riego de sello con material pétreo No. 2, empleando a su vez para el riego de liga emulsién
asfaltica de rompimiento rapido ECR-65. Las proporciones necesarias tanto para el materlal pétreo como para
la emulsion asfdltica se determinaran en base a los mosaicos de prueba, y de acuerdo a las condiciones de la
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superficie de pavimento a tratar dependiendo de la textura de la carpeta asfaltica existente,es importante
seflalar que tanto para los mosaicos de prueba como para la aplicacién de los riegos motivo de la licitacion, el
contratista debera considerar el empleo de un equipo de riego sincronizado autopropulsado equipado con
odémetro para medir la longitud del tramo en el que aplicard el riego, de igual forma debera contar con
depdsitos para almacenamiento de materiales asfalticos y pétreos, y en su caso fibras y aditivos, los cuales
deberan aplicarse en forma controlada y sincronizada electrénicamente (pétreos y en su caso fibras y
aditivos), en un lapso no mayor de dos segundos (2)después de aplicado el material asfaltico, buscando en
todo momento que se logre una uniformidad tanto en la aplicaciéon del material asfaltico como del material
pétreo, por lo anterior el Contratista debera tener en cuenta que no se aceptara el uso de“puertas para
sello” o cualquier otro equipo distinto al definido en los presentes Trabajos por Ejecutar.

Una vez terminado el riego de sello y dado el tiempo de reposo necesario para el correcto fraguado de la
emulsion de liga cuyo tiempo serd evaluado directamente en campo, se realizara barrido del material
excedente del pétreo aplicado, al final del cual se permitird el trafico de los vehiculos usuarios de la carretera
a velocidad controlada con el vehiculo “*Madrina especificado” (anexo B de la Especificacion Particular EP-712)
solo en el ala de trabajo, quedando cerrado el ala adyacente para evitar rebases que propicien la quebradura
de cristales o algun otro incidente, cabe aclarar que el paso del tréfico sobre la superficie de trabajo sélo se
permitird en forma controlada en el tiempo necesario para que éste desprenda el material excedente
ligeramente adherido al riego de sello aplicado, el cual serd de exclusiva responsabilidad del Contratista,
determinado lo anterior,se cerrara el ala de trabajo permitiendo el trafico sélo en el ala adyacente después del
cual se procedera a la aplicacidn del barrido final a satisfaccion de la SCOP. Cabe aclarar que en el lapso de
tiempo determinado por la terminacion del riego de sello y la aplicacién del riego de cubrimiento, el Contratista
deberd considerar mantener limpia la superficie de rodamiento de material pétreo, por lo que se realizaran los
barridos necesarios a satisfaccién de la SCOP.El Contratista debera tener en cuenta que en aquellos
tramos en los que se aplique el riego de sello en todo el ancho, colocara inmediatamente
marcadores temporales MT-2 provisionales en la linea separadora de carriles a cada 30 mt. de
separacidon para canalizar correctamente el trafico nocturno hasta la aplicacién del siguiente
procedimiento especificado (los marcadores temporales deberan ser considerados por el
Contratista en su analisis de costos), por lo que cualquier accidente producto de la no atencién a lo
antes mencionado debera ser absorbido por el Contratista.

Después de aplicado el riego de sello y transcurridos un minimo de tres dias o lo que indique la SCOP, se
procederd a realizar el barrido de la superficie de rodamiento con barredora autopropulsada y debera eliminar
en caso de existi, manchas de aceite, grasa, combustibles asi como material adherido a la superficie de
rodamiento que no forme parte de él, adicionalmente, se debera eliminar el material producto del barrido
acamellonado alojado en el hombro de la via con la finalidad de que los escurrimientos transversales de la via
fluyan libremente (no se autorizara el empleo de barredoras de jalén), tras lo cual, se aplicara un riego de
cubrimiento con emulsion de rompimiento rapido con un contenido del 35% de cemento asféltico, en la
proporcién que se determine de los mosaicos de prueba, la aplicacién se realizara por ala y se mantendra
cerrado a la circulacién hasta que se haya verificado el fraguado de la emulsidon con la intencién de
evitar dafios a los usuarios por derrapes, manchas, etc., cabe aclarar que el riego superficial debera
aplicarse en todo el ancho de la via en un término maximo de 2 dias para permitir el pintado de
rayas centrales de manera inmediata. El Contratista debera tener en cuenta que en aquellos tramos
en los que se aplique el riego superficial en todo el ancho, colocara inmediatamente marcadores
temporales MT-2 provisionales en la linea separadora de carriles a cada 30 mt. de separacion para
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canalizar correctamente el trafico nocturno hasta el pintado final de rayas (los marcadores
temporales deberan ser considerados por el Contratista en su analisis de costos), por lo que
cualquier accidente producto de la no atencion a lo antes mencionado debera ser absorbido por el
Contratista.

d) Las proporciones indicadas para los productos asfalticos y agregados pétreos determinadas por los mosaicos
de prueba, serdn informativas para determinar las proporciones a emplear, por lo que cualquier ajuste
derivado de las condiciones del pavimento existente no alterard o modificara el precio unitario propuesto y se
pagaran proporciones empleadas en litros de emulsiéon y material pétreo.

e) En el uso de emulsiones asfilticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la
exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o
escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser reparados
o reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago adicional.

f) Los trabajos de pavimentacion deberdn apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-04
Pavimentos para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes vy
cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad y a las
Especificaciones particulares de la presente Licitacién.

\' PROGRAMA

Para la ejecucion de la obra el Contratista tomard en cuenta que para erogar la asignacién deberd programar la
ejecucidn de los trabajos a realizar en un plazo de 60 dias naturales y plasmar dicho programa en las Formas:
ECO-03 (PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA) y ECO-04 (RESUMEN DEL PROGRAMA Y MONTOS
MENSUALES DE OBRA), adicionalmente, el Contratista tomard en cuenta que para erogar la asignacion debera
programar la ejecucidn de los trabajos a realizar de tal manera que €l programa financiero cumpla como minimo
con los porcentajes de erogacidén que se indican a continuacion:

ANO PORCENTAJE DE LA
MES -
ASIGNACION TOTAL
MAYO 2022 40
JUNIO 2022 60

Una vez iniciados los trabajos, la empresa no podra mover la maquinaria fuera de la zona de la obra.

VI MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Particularmente en lo que respecta a los retrasos por causas de fuerza mayor o motivados por la precipitacion
pluvial, solamente procedera la revision y en su caso adecuacion al programa de trabajo cuando efectivamente
cause retraso justificable en la obra, a juicio de la SCOP, debiendo presentar el contratista la solicitud por escrito
para su revisiéon, anexando los documentos de soporte.

VII BANCOS DE MATERIALES

g
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La extracciéon de los materiales deberd ejecutarse en una forma ordenada atacando el banco de manera que se
obtenga una forma regular tanto en planta como en profundidad, desmontando y despalmando solamente el area
minima necesaria para la extraccié‘ﬁ de la totalidad del material aprovechable, de acuerdo coﬁ la SCOP. Al terminar
la extraccion de material, se llevardn a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneracién del suelo.
Por otra parte, en sus costos vy analisis de Precios Unitarios correspondientes, deberd considerar la colocacion del
material de despalme, previa eliminacién del material correspondiente al desmonte, dentro del area de la cual
extrajo el material, procediendo a su distribucién, conformacién y afinamiento, incluyendo los taludes de los cortes
dejando una apariencia uniforme sin monticulos dentro de esta area, a juicio de la SCOP. Serd responsabilidad de la
Empresa la liberacion Los bancos propuestos ante el propietario del predio como se indica en la Especificacion
Particular correspondiente; asi mismo, e! cumplimiento ante las autoridades ambientales correspondientes en los
dispuestos por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y de proteccion al Ambiente en Materia de Impacto
Ambiental, la Ley de Equilibrio ecolégico del Estado de Chihuahua, Normas Ecoldgicas y demas Disposiciones
Legales Aplicables.

Cabe aclarar que en caso de fuerza mayor en los que sea necesario el cambio del banco de materiales autorizado
inicialmente por la SCOP, el Contratista debera avisar y presentar los estudios correspondientes antes sefialados
por lo menos con 5 dias de anticipacion para la autorizacion de su empleo.

VIII REGALIAS, PERMISOS DE EXPLOTACION DE LOS BANCOS Y DE DEPOSITOS.

At formular la proposicidn el licitante deberd tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la
produccion del material pétreo No. 2, correran por cuenta del licitante y por lo tanto, este debera considerar en los
andlisis de precios unitarios para cada banco en particular, todos los arreglos requeridos para su adquisicién y
cubrir las regalias, cargos, indemnizaciones o demas gravamenes para su explotacién o utilizacidn, presentando
ante la SCOP la autorizacidon o conformidad que corresponda de él o los propietarios de los predios que se vayan a
utilizar para este objeto; también debera considerar, en el andlisis de costo indirecto para cada banco en particular,
el estudio de impacto ambiental ante la SEMARNAP y/o la Direccion de Ecologia del Estado de Chihuahua y cumplir
con las condicionantes emitidas, siendo responsabilidad del Contratista todas las multas o sanciones que se
generen por el incumplimiento de la Normatividad Ambiental. Ninguna de las diferencias que pudiera resultar entre
el costo real que le signifique al contratista, el aprovechamiento de los bancos de materiales y el considerado en los
analisis, justificara reclamacion alguna en relacién con los precios unitarios contenidos en la proposicion. Ademas
debera incluir en la elaboracién de los costos indirectos correspondientes, la construccion de los caminos de acceso
a los bancos de materiales.

IX LIMPIEZA GENERAL DENTRO DE LA OBRA.

La correcta ejecucion y buena presentacién son requisitos indispensables para que la Secretaria acepte
los trabajos debiendo realizar; la limpieza de las partes de la obra y de las zonas adyacentes a la
misma, aclarando, que en el entendido de hacer caso omiso a la ejecucion de esta limpieza y
presentacion de la obra, ésta Secretaria retendré el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes
en los conceptos generados para estimacion de todos los trabajos posteriores a la etapa en
construccion en la que falta limpieza a satisfaccion de la SCOP y hasta que se dé cumplimiento. De
persistir la falta de limpieza en la obra, no importara, a juicio de la Secretaria, la dimensién, el lugar o
el grado de esta falta, y se retendra, durante la ejecuciéon de la obra el porcentaje mencionado
mientras se siga haciendo caso omiso a esta instruccion.
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Se regresara lo retenido hasta entonces se dé cumplimiento a esta especificacién.

L]

X° DERECHO DE ViA

El Contratista debera considerar la limpieza de la zona lateral y derecho de via durante el proceso de ejecucién de
la obra, en cuyas &reas no deberd encontrarse ningtin desperdicio ni monticulos de material ocasionados por la
construcciéon que no sean debidamente tendidos y acomodados, con el debido afinamiento para dar una buena
apariencia a juicio de la SCOP, en el entendido de que el Contratista sera responsable por los dafios, tanto
materiales, como al entorno ecoldgico que se pudieran derivar al hacer caso omiso de esta indicacion.



