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TRABAJOS POR EJECUTAR

. — . n ’ L . D N i
Las Obras objeto de la Licitacion que se realizaran, comprenden en términos generales lo siguiente:

I GENERALIDADES

Se aplicard un riego de sello con emulsion asféltica de rompimiento rdpido ECR-65 con un contenido asfaltico de
65% de cemento asfalticoy material pétreo No.2 y riego de cubrimiento con emulsion asfaltica de rompimiento
répido con un 35% de contenido de cemento asfaltico en la superficie del pavimento actual en tramos parciales de
la carretera de cuota Ricardo Flores Magon - Galeana en los tramos que se indiquen por parte de la S.C.O.P.

Debera tenerse presente que los trabajos de construccién se efectuardn sobre el camino actual en operacion, por
lo que se deberan de tomar en cuenta las medidas necesarias para trabajar por alas (teniendo en cuenta que
solo se permitira trabajar en un ala por jornada de trabajo) para no interrumpir el trafico vehicular y
prevenir accidentes de cualquier naturaleza al trdnsito y al personal que se encuentre laborando ya sea con motivo
de la obra o por los movimientos de maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales; mediante la colocacidén de
los dispositivos de proteccidn de obra minimos necesarios que garanticen la seguridad de la misma.
Adicionalmente debera de tomar en cuenta la dificultad para la construcciéon, movimientos y maniobras
de la maquinaria, tomando las precauciones pertinentes para que se consideren en los analisis de
precios unitarios correspondientes, las demoras, desviaciones y/o tiempos muertos del equipo y
personal, ya que estos no seran motivo de reclamacion, ni de modificacién a los precios unitarios.

El Licitante debera considerar en la elaboracion de los anadlisis de costos indirectos, la adquisicién de una péliza de
seguro de responsabilidad civil para dafios a terceros por un monto minimo de $2,000,000.00 (dos
millonesde pesos 00/100 M.N.), con el fin de solventar cualquier tipo de accidente ocasionado a los usuarios de
esta via durante la construccién de la obra, adicionalmente, también deberd considerar en la elaboracion de los
citados andlisis, la adquisicion de una poliza de seguro que garantice el cumplimiento con lo establecido en la
Especificacion Particular EP-711 “Proteccion del Ambiente y los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y
Vestigios Arqueoldgicos y Artisticos”. Dicho seguro debera cubrir hasta la cantidad de $500,000.00 (Quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y deberd permanecer vigente por todo el tiempo que dure la ejecuciéon de la obra y
hasta que la Oficina de Estudio de Impacto Ambiental avale el cumplimiento en materia ambiental.

I1 SENALAMIENTO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Previo a la iniciacion de cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar en la Obra, el Contratista electo estard
obligado a colocar a satisfacciéon de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas (SCOP) y de acuerdo con las
disposiciones de seguridad contenidas en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos
de Seguridad en Calles y Carreteras, para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes y lo que indique la SCOP, el sefialamiento de obra necesario, en la inteligencia de que no se le
autorizara el inicio de los trabajos hasta que hayan sido colocadas las sefales y dispositivos de
proteccién en la forma y condiciones indicadas en dicha Norma y lo indicado en la EP-712,
adicionalmente a lo anterior se debera considerar sefialamiento de proteccién de obras y desviaciones, con W’
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instalacion eléctrica para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos en los casos que autorice la SCOP, no se
permitira la colocacion de mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc., considerando que en caso de
autorizacion de cat:riles cerrados en horario nocturno o desviacioneas, se debera contar con una
cuadrilla de por lo menos 3 personas encargados de realizar una vigilancia y mantenimiento
permanente del sefalamiento de proteccion de obra, poniendo especial cuidado en las flechas
electrénicas canalizadoras de trafico.

Es importante sefialar que como se indica en la Especificacién Particular correspondiente que se anexa a las bases
de concurso, serd a cargo y por cuenta del Contratista, la colocacidn, conservaciéon y reposicion de los dispositivos
de proteccion que se requieran durante la construccidn de las obras a satisfaccion de la SCOP.

Todo el equipo y maquinaria empleado en los trabajos de la presente licitacidn debera de contar con torretas de
color ambar estroboscépica de 24 VCD de dimensiones minimas 7”x 6” las cuales deberan funcionar en forma
permanente dentro de la zona de trabajo, por lo que no se permitira el empleo del equipo que no cuente con lo
antes descrito, adicionalmente, en el caso de las camionetas estacas y vehiculos empleados en acarreos se debera
considerar el uso de banderolas plasticas fluorescentes de 45x45 cm, ribeteado con franja fluorescente color
amarillo y mango de 60 cm. de largo ubicados en la parte posterior lateral de los mismos en la forma indicada en el
Anexo B de la Especificacion particular EP-712. En los vehiculos empleados en los acarreos de materiales pétreos,
el Contratista debera considerar la colocaciéon de lonas para cubrir dicho material buscando evitar dafios a los
vehiculos de los usuarios de la via.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista deberd considerar que todo el personal en obra cuente con
casco de seguridad color naranja con proteccidn adicional a 360° para proteccidn de los mismos en el
mantenimiento de carreteras y que cumpla con la Norma ANSI Z89.1-2009 y chaleco proteccion de obra de tela
color naranja reflejante de 3M ¢ similar, por lo que no se permitird personal en obra que no cuente con los
dispositivos indicados.

Para el caso del control de velocidades de vehiculos usuarios de la carretera durante el proceso de ejecucion de los
trabajos, el Contratista deberd contar por lo menos con dos vehiculos tipo estacas habilitados como madrinas en la
forma como lo indique la SCOP en el Anexo B de la Especificacién Particular EP-172.

El Contratista debera considerar en sus Costos Indirectos el suministro e instalacion de 1 barra de luces led con 8
modulos dmbar destellantes con disefio de reflectores solaris, 12.8 VCD, 4 A de 80.5 x 2.86 x 2.67 cm. en sus
unidades Pick Up, instaladas en la forma indicada en el Anexo B de la Especificacion Particular EP-712. La
cantidad indicada en la EP-712 y la correcta colocacion del sefialamiento de protecciéon de obra son
requisitos indispensables para que la Secretaria acepte el inicio y continuacion de los trabajos debiendo
realizar la inspeccion en forma constante reponiendo o sustituyendo por nuevas los detalles que se
observen aclarando que en caso de omiso en la colocacion del sefialamiento faltante o dafiado en las
desviaciones, ésta Secretaria retendra el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes en los
conceptos generados para estimacion de todos los trabajos posteriores a la etapa en construccion en la
que se presente las observaciones en tanto se coloque el sefialamiento en cumplimiento a lo sefialado
por la SCOP,de persistir la falta de sefialamiento de proteccion en la obra, no importara, a juicio de la
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Secretaria, la dimensién, el lugar o el grado de esta falta, las Secretaria podra obtar por retener en
forma permanente las retenciones calculadas previa notificacion por escrito.

Se devolvera la retencion en tanto se de cumplimiento a esta especificaciéon y no exista reincidéncia por
parte del Contratista.

Respecto del inicio de la transicion que identifica la zona de trabajo del ala que se pretenda sellar, esta debera
ubicarse en una zona que cuente con suficiente visibilidad, por lo que en caso que los trabajos inicien en lugares
donde no se cumpla con esta condicién, debera recorrerse hasta cumplir con lo estipulado en este parrafo a
satisfaccién de la SCOP, por otro lado, el Contratista deberd considerar en sus costos de indirectos la existencia en
campo de por lo menos 6 radios de comunicacion portatiles con alcance minimo de 10 kms y carga en bateria
suficiente para la jornada de trabajo, de los cuales se deberd contemplar la distribucion de los mismos de la
siguiente manera: 2 para los vehiculos madrina, 2 para los bandereros, 1 para el encargado en campo de la obra
por parte del Contratista y 1 para la supervisién de la SCOP por el tiempo que dure la obra.

El Contratista debera considerar dentro de sus Costos de Indirectos la colocacion de dos "Letreros Informativos de
Obra" de acuerdo a lo sefialado en la Especificacion Particular EP-706 en los lugares que oportunamente le seran
indicados por la SCOP, adicionalmente, debera considerar la colocacion de un "Letrero Informativo Adicional de
Obra" en los lugares que oportunamente indicara la SCOP y en la forma como se indica en la Especificacion EP-
706a.

III CONTROL DE CALIDAD.

La SCOP llevara a cabola verificacion de la calidad de los trabajos efectuados, que permitan corroborar que los
conceptos de obra han cumplido con las especificaciones de proyecto para ratificar la aceptacidn, correcciéon o
rechazo de cada uno y elaborard los reportes de calidad correspondientes, por lo anterior, previo al inicio de los
trabajos el Contratista deberd entregar a la SCOP muestra del material pétreo a emplear en los riegos de sello
indicando la ubicacién del o los bancos de produccién asi como el estudio de laboratorio que indique la necesidad o
no de la incorporacién de algin aditivo y su porcentaje a emplear para asegurar la afinidad entre el material pétreo
y los productos asfalticos; por lo que cualquier accidn necesaria para asegurar la correcta aplicacion de los mismos
no serd motivo para la modificacion del precio unitario. Adicionalmente el Contratista debera entregar a la SCOP
muestras de los materiales asfalticos a emplear indicando su origen y ficha técnica de calidad en el que incluya el
estudio de afinidad con el material pétreo.

Previo al inicio de los trabajos se deberdn realizar mosaicos de prueba de 1.00 mt x 1.00 mt. en la zona de
circulacién del neumatico de los vehiculos a diferentes proporciones de emulsidn asfaltica y material pétreo con la
intension de determinar las cantidades Optimas de aplicacidon, sin embargo, éstos valores servirdn de referencia
para las aplicaciones al inicio de los trabajos, los cuales seran ajustados en campo en funcién de las caracteristicas
de rugosidad de la superficie existente en cada tramo.

IV PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.
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a) Previo al inicio de aplicacién del riego de sello, el Contratista debera realizar un barrido enérgico de la
superficie de rodamiento con barredora autopropulsaday debera eliminar en caso de existir, manchas de
aceite, grasa, combustibles asi como material adherido a la superficie de rodamiento que no forme parte de él,
cabe sefialar que la barredora debera contar con cepillos en buen estado con combinacion de cepillos de
plastico y de alambre intercalados y tanque de agua con sistema de riego, no se autorizard el empleo de
barredoras de jaldn. Una vez terminado los trabajos de barrido de la superficie de rodamiento, se procedera a
la aplicacion de un riego de sello con material pétreoNo. 2, empleando asu vez para el riego de liga emulsion
asfaltica de rompimiento rapido ECR-65. Las proporciones necesarias tanto para el materalpetreo como para la
emulsién asfalticase determinaran en base a los mosaicos de prueba, y de acuerdo a las condiciones de la
superficie de pavimento a tratar dependiendo de la textura de la carpeta asfiltica existente,es importante
sefialar que tanto para los mosaicos de prueba como para la aplicacién de los riegos motivo de la licitacion, el
contratista debera considerar el empleo de un equipo de riego sincronizado autopropulsado equipado con
oddmetro para medir la longitud del tramo en el que aplicara el riego, de igual forma deberd contar con
depdsitos para almacenamiento de materiales asfalticos y pétreos, y en su caso fibras y aditivos, los cuales
deberan aplicarse en forma controlada y sincronizada electrénicamente (pétreos y en su caso fibras vy
aditivos), en un lapso no mayor de dos segundos (2)después de aplicado el material asfaltico, buscando en
todo momento que se logre una uniformidad tanto en la aplicacion del material asfaltico como del material
pétreo, por lo anterior el Contratista deberd tener en cuenta que no se aceptara el uso de“puertas para
sello” o cualquier otro equipo distinto al definido en los presentes Trabajos por Ejecutar.

b) Una vez terminado el riego de sello y dado el tiempo de reposo necesario para el correcto fraguado de la
emulsion de liga cuyo tiempo serd evaluado directamente en campo, se realizara barrido del material
excedente del pétreo aplicado, al final del cual se permitird el trafico de los vehiculos usuarios de la carretera
a velocidad controlada con el vehiculo “Madrina especificado” (anexo B de la Especificacion Particular EP-712)
solo en el ala de trabajo, quedando cerrado el ala adyacente para evitar rebases que propicien la quebradura
de cristales o alglin otro incidente, cabe aclarar que el paso del trafico sobre la superficie de trabajo sélo se
permitird en forma controlada en el tiempo necesario para que éste desprenda el material excendente
ligeramente adherido al riego de sello aplicado, el cual serd de exclusiva responsabilidad del Contratista,
determinado lo anterior,se cerrara el ala de trabajo permitiendo el trafico sélo en el ala adyacente después del
cual se procedera a la aplicacion del barrido final a satisfaccion de la SCOP. Cabe aclarar que en el lapso de
tiempo determinado por la terminacion del riego de sello y la aplicacién del riego de cubrimiento, el Contratista
debera considerar mantener limpia la superficie de rodamiento de material petreo, por lo que se realizaran los
barridos necesarios a satisfaccion de la SCOP.ElI Contratista debera tener en cuenta que en aquellos
tramos en los que se aplique el riego de sello en todo el ancho, colocara inmediatamente
marcadores temporales MT-2 provisionales en la linea separadora de carriles a cada 30 mt. de
separacion para canalizar correctamente el trafico nocturno hasta la aplicaciéon del siguiente
procedimiento especificado (los marcadores temporales deberan ser considerados por el
Contratista en su analisis de costos), por lo que cualquier accidente producto de la no atencion a lo
antes mencionado debera ser absorbido por el Contratista.
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c) Después de aplicado el riego de sello y transcurridos un minimo de tres dias o lo que indique la SCOP, se
procedera a realizar el barrido de la superficie de rodamiento con barredora autopropulsada y debera eliminar
en caso de existir, manchas de aceite, grasa, combustibles asi como material adherido a la superficie de
rodamiento que no forme parte de él, adicionalmente, se debera eliminar el material producto del barrido
acamellonado alojado en el hombro de la via con la finalidad de que los escurrimientos tranversales de la via
fluyan libremente (no se autorizard el empleo de barredoras de jalon), tras lo cual, se aplicard un riego de
cubrimiento con emulsion de rompimiento rapido con un contenido del 35% de cemento asfaltico, en la
proporcion que se determine de los mosaicos de prueba, la aplicacion se realizara por ala y se mantendra
cerrado a la circulacion hasta que se haya verificado el fraguado de la emulsion con la intension de
evitar dafios a los usuarios por derrapes, manchas, etc., cabe aclarar que el riego superficial debera
aplicarse en todo el ancho de la via en un termino maximo de 2 dias para permitir el pintado de
rayas centrales de manera inmediata. El Contratista debera tener encuenta que en aquellos tramos
en los que se aplique el riego superficial en todo el ancho, colocard inmediatamente marcadores
temporales MT-2 provisionales en la linea separadora de carriles a cada 30 mt. de separacion para
canalizar correctamente el trafico nocturno hasta el pintado final de rayas (los marcadores
temporales deberan ser considerados por el Contratista en su analisis de costos), por lo que
cualquier accidente producto de la no atencidon a lo antes mencionado debera ser absorbido por el
Contratista.

d) Las proporciones indicadas para los productos asfalticos y agregados pétreos determinadas por los mosaicos
de prueba, seran informativaspara determinar las proporciones a emplear, por lo que cualquier ajuste derivado
de las condiciones del pavimento existente noalterard o modificara el precio unitario propuesto y se pagaran
proporciones empleadas en litros de emulsién y material pétreo.

e) En el uso de emulsiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la '
exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o
escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser reparados
o reconstruidos, sin que ésto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago adicional.

f) Los trabajos de pavimentacion deberan apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-04
Pavimentos para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y
cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad y a las
Especificaciones particulares de la presente Licitacion.

\'4 PROGRAMA

Para la ejecucién de la obra el Contratista tomara en cuenta que para erogar la asignacion debera programar la
ejecucién de los trabajos a realizar en un plazo de 120 dias naturales y plasmar dicho programa en las Formas:
ECO-03 (PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA) y ECO-04 (RESUMEN DEL PROGRAMA Y MONTOS
MENSUALES DE OBRA), adicionalmente, el Contratista tomarad en cuenta que para erogar la asignacion deberd
programar la ejecucién de los trabajos a realizar de tal manera que el programa financiero cumpla como minimo
con los porcentajes de erogacion que se indican a continuacion:
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MES ANO PORCENTAIJE DE LA
. ABRIL 2022 . 5
MAYO 2022 25
JUNIO 2022 25
JULIO 2022 25
AGOSTO 2022 20

Una vez iniciados los trabajos, la empresa no podra mover la maquinaria fuera de la zona de la obra.

VI MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Particularmente en lo que respecta a los retrasos por causas de fuerza mayor o motivados por la precipitacion
pluvial, solamente procedera la revisién y en su caso adecuacion al programa de trabajo cuando efectivamente
cause retraso justificable en la obra, a juicio de la SCOP, debiendo presentar el contratista la solicitud por escrito
para su revision, anexando los documentos de soporte.

VII BANCOS DE MATERIALES

La extraccion de los materiales debera ejecutarse en una forma ordenada atacando el banco de manera que se
obtenga una forma regular tanto en planta como en profundidad, desmontando y despalmando solamente el area
minima necesaria para la extraccion de la totalidad del material aprovechable, de acuerdo con la SCOP. Al terminar
la extraccion de material, se llevarén a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneracion del suelo.
Por otra parte, en sus costos y andlisis de Precios Unitarios correspondientes, debera considerar la colocacién del
material de despalme, previa eliminacién del material correspondiente al desmonte, dentro del area de la cual
extrajo el material, procediendo a su distribucion, conformacion y afinamiento, incluyendo los taludes de los cortes
dejando una apariencia uniforme sin monticulos dentro de esta area, a juicio de la SCOP. Sera responsabilidad de
la Empresa la liberacidén Los bancos propuestos ante el propietario del predio como se indica en la Especificacidn
Particular correspondiente; asi mismo, el cumplimiento ante las autoridades ambientales correspondientes en los
dispuestos por la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y de proteccion al Ambiente en Materia de Impacto
Ambiental, la Ley de Equilibrio ecolégico del Estado de Chihuahua, Normas Ecoldgicas y demas Disposiciones
Legales Aplicables.

Cabe aclarar que en caso de fuerza mayor en los que sea necesario el cambio del banco de materiales autorizado
inicialmente por la SCOP, el Contratista debera avisar y presentar los estudios correspondientes antes sefialados
por lo menos con 5 dias de anticipacion para la autoriacién de su empleo.

VIII REGALIAS, PERMISOS DE EXPLOTACION DE LOS BANCOS Y DE DEPOSITOS.
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Al formular la proposicion el licitante debera tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la
produccion del material pétreo No. 2, correran por cuenta del licitante y por lo tanto, este debera considerar en los
andlisis de precios unitarios para cada banco en particular, todos los arreglos requerigos para su adquisicién y
cubrir las regalias, cargos, indemnizaciones o demas gravamenes para su explotacién o utilizacion, presentando
ante la SCOP la autorizacion o conformidad que corresponda de él o los propietarios de los predios que se vayan a
utilizar para este objeto; también debera considerar, en el analisis de costo indirecto para cada banco en particular,
el estudio de impacto ambiental ante la SEMARNAP y/o la Direccion de Ecologia del Estado de Chihuahua y cumplir
con las condicionantes emitidas, siendo responsabilidad del Contratista todas las multas o sanciones que se
generen por el incumplimiento de la Normatividad Ambiental. Ninguna de las diferencias que pudiera resultar entre
el costo real que le signifique al contratista, el aprovechamiento de los bancos de materiales y el considerado en los
andlisis, justificard reclamacién alguna en relacion con los precios unitarios contenidos en la proposicion. Ademas
debera incluir en la elaboracion de los costos indirectos correspondientes, la construccion de los caminos de acceso
a los bancos de materiales.

IX LIMPIEZA GENERAL DENTRO DE LA OBRA.

La correcta ejecucion y buena presentacion son requisitos indispensables para que la Secretaria acepte
los trabajos debiendo realizar; la limpieza de las partes de la obra y de las zonas adyacentes a la
misma, aclarando, que en el entendido de hacer caso omiso a la ejecucién de esta limpieza y
presentacion de la obra, ésta Secretaria retendra el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes
en los conceptos generados para estimacion de todos los trabajos posteriores a la etapa en
construccion en la que falta limpieza a satisfaccion de la SCOP y hasta que se dé cumplimiento. De
persistir la falta de limpieza en la obra, no importara, a juicio de la Secretaria, la dimensidn, el lugar o
el grado de esta falta, y se retendra, durante la ejecuciéon de la obra el porcentaje mencionado
mientras se siga haciendo caso omiso a esta instruccion.

Se regresara lo retenido hasta entonces se dé cumplimiento a esta especificacion.

X DERECHO DE ViA

El Contratista debera considerar la limpieza de la zona lateral y derecho de via durante el proceso de ejecucién de
la obra, en cuyas areas no debera encontrarse ninglin desperdicio ni monticulos de material ocasionados por la
construccion que no sean debidamente tendidos y acomodados, con el debido afinamiento para dar una buena
apariencia a juicio de la SCOP, en el entendido de que el Contratista serd responsable por los dafios, tanto
materiales, como al entorno ecologico que se pudieran derivar al hacer caso omiso de esta indicacion.



