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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ________________ A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR EL ______________, 
SECRETARIO DE HACIENDA Y EL ______________, SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, ESTE 
ÚLTIMO, SIENDO ASISTIDO POR EL ______________, DIRECTOR DE___________DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL GOBIERNO" Y POR LA 
OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA ______________REPRESENTADA POR EL ______________, EN SU 
CARÁCTER DE ______________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, SUJENTÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

A N T E C E D E N T E S  
 

I. La obra motivo del presente Contrato se encuentra prevista en el programa de inversiones respectivo, y 
cuenta con los recursos financieros para cubrir el importe de dicha obra, provenientes del Programa 
______________, según el Oficio de Aprobación No. ______________ de fecha ______________. 
 

II. La adjudicación de la obra en cuestión se realizó mediante el Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
No. ______, de conformidad con el Acta de Fallo expedida por el Comité Central de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo del Estado, de fecha __________. Lo anterior, con 
fundamento en los Artículos 4, 22 Fracción VII, 35 Fracción I y 37 Fracción I y 53 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, así como el Art. 79 de su Reglamento.  

 
D E C L A R A C I O N E S 

 
I. Declara “EL GOBIERNO”: 

 
I.1 Que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Obra Públicas, son dependencias del Poder 

Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo establecido por el Art. 2, Fracción I y Art. 24, Fracciones II y IX de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 
 

I.2. Que el ___________, acredita su personalidad como Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de 
Chihuahua, con el nombramiento expedido a su favor el día __ de septiembre del __ , por ___________, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como el Acta de Protesta 
correspondiente, quedando debidamente inscrito en el Registro de Nombramientos de Servidores Públicos de la 
Secretaría de Hacienda, bajo la inscripción ___, folio ___ del Libro _____.  
 

I.3 Que está facultado para suscribir el presente Instrumento Legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
26 Fracción XXXI del de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 

 
I.4 Que el ___________, acredita su personalidad como Secretario de Comunicaciones y Obra Públicas del Estado 

de Chihuahua, mediante nombramiento expedido a su favor el día __ de _____ del ____, por ___________, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como el Acta de Protesta 

http://www.chihuahua.gob.mx/


 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  

     No. SCOP/LPN/___/2022 

Página 2 de 17 
 

 
“2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua”. 

 
C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih. 

Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100. 
www.chihuahua.gob.mx 

 

correspondiente, quedando debidamente inscrito en el Registro de Nombramientos de Servidores Públicos de la 
Secretaría de Hacienda, bajo la inscripción ___, folio ___ del Libro ______. 

 
I.5 Que está facultado para suscribir el presente Instrumento Legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 

30 Fracciones I y III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, así como lo dispuesto en la 
Fracción VII del Art. 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado 
de Chihuahua, y ejerce las atribuciones que le confieren las demás leyes y disposiciones aplicables de 
conformidad a su competencia. 

 
I.6 Que el ___________, acredita su personalidad como Director de __________ de la Secretaría de Comunicaciones 

y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, mediante nombramiento expedido a su favor por ___________, 
Secretario de Hacienda, a partir del __ de ____ del ____ hasta el __ de _____ del ____.  

 
I.7 Que está facultado para suscribir el presente Instrumento Legal, de conformidad con lo establecido por ______ 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.  
 
I.8 Que, para los efectos del presente Contrato, señala como domicilio legal el ubicado en ___________. 
 

II. Declara “EL CONTRATISTA”:  
 

II.1 Que acredita la existencia de la persona moral denominada __________ y las facultades con las que comparece, 
mediante Escritura Pública No. ____ , Volumen ____ , de fecha __________, otorgada ante la fe del Lic. 
__________, Notario Público No. __ , para el Distrito Judicial __________, Estado de __________, e inscrita en 
la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, bajo el Folio Mercantil 
__________. 

 
(EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DEBA EXHIBIR DOCUMENTO ADICIONAL PARA ACREDITAR SUS FACULTADES) 

 Que el C._______________________, en su carácter de _______________________, acredita su personalidad 
mediante Escritura Pública No._______ de fecha_____________, otorgada ante la fe del ___________, Notario 
Público No. _____________ de la Ciudad de ____________, Estado de _______, e inscrita en la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, bajo el Folio Mercantil No. __________. 

 
Manifestando bajo protesta de decir verdad que las facultades con las que se conduce, no le han sido revocadas 
o limitadas a la fecha. 

 
II.2 Que su representada es una empresa mexicana y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse 

considerando como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún 
Gobierno Extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este 
documento. 

 
II.3 Que su representada tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para 

obligarse a la ejecución de la obra objeto de este Contrato y que asume su responsabilidad como patrón del 
personal que ocupe durante y con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este Contrato. 
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II.4 Que cuenta con Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social cuyo Número es ______________y 

que su Registro Federal de Contribuyentes es el número ______________. 
 
II.5 Que tiene establecido su domicilio en______________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales 

de este contrato. Obligándose a informa a “EL GOBIERNO” de cualquier cambio que se lleve a cabo en su 
domicilio.  

 
II.6 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Chihuahua, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Chihuahua, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua 
y las demás disposiciones legales aplicables. 

 
II.7 Bajo protesta de decir verdad declara que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los 

Artículos 71 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. 
 

III. Declaran “LAS PARTES”: 
 
III.1 Que convienen celebrar el presente Contrato y conocen el contenido, así como los requisitos, que establece la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, su Reglamento y demás 
disposiciones relativas aplicables para la ejecución de la Obra, motivo del presente Contrato. 

 
III.2 Que se reconocen recíprocamente con el carácter, capacidad legal y la personalidad con la que comparecen y se 

obligan en la celebración del presente Contrato al tenor de las siguientes:  
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. "EL GOBIERNO" encomienda a "EL CONTRATISTA" los trabajos relativos a la 

obra denominada ________________________________________________, ubicado en Localidad de 
_______________________________________________. 

  
 “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, de acuerdo a la cotización 

presentada, el Programa de Obra aprobado, los presupuestos, planos, proyectos, especificaciones y al 
Clausulado del presente Contrato, así como en apego a lo establecido en los diversos ordenamientos y 
normas de construcción vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante del 
presente Instrumento Legal. 

 
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es por la cantidad de $______________ 

(______________ /100 M.N.), más el correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.   
 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este Contrato, en 
un plazo de __ días naturales, debiendo iniciarlos el día ______________ y terminarlos a más tardar el 
día ______________. 
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CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL GOBIERNO” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, 

él/los inmueble(s) o áreas en las cuales se llevarán a cabo los trabajos materia del presente Contrato. 
 
QUINTA: ANTICIPO. Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, 

almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo 
de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, se otorgará 
un anticipo por la cantidad de $______________ (______________ /100 M.N.), la cual incluye el 
Impuesto al Valor Agregado, misma que representa el ____ por ciento (__%) del monto del presente 
Contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes 
señalados.  

 La amortización del anticipo que se otorgue debe efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una 
de las estimaciones por trabajos ejecutados con relación al programa vigente, debiéndose liquidar el 
faltante por amortizar en la estimación final. 

  
El anticipo se entregará en una sola exhibición a “EL CONTRATISTA”, con antelación al inicio de los 
trabajos y dentro de los siguientes a la presentación de la garantía señalada en la Cláusula Octava del 
presente Contrato. El atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir, en igual plazo, el 
programa de ejecución pactado.  
 
En caso de que “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía de anticipo, en el tiempo y forma establecidos 
en la Cláusula Octava del presente Contrato, “EL GOBIERNO” no hará entrega del anticipo, obligándose 
“EL CONTRATISTA”, a iniciar los trabajos en la fecha convenida, no procediendo diferimiento de plazo 
para la ejecución de la obra.  
 
En caso de que al concluirse la ejecución de la obra, de terminarse anticipadamente o rescindirse el 
presente contrato, quedara saldo pendiente de amortizar del anticipo, “EL CONTRATISTA” deberá 
reintegrarlo a “EL GOBIERNO” en un plazo no mayor ocho días hábiles contados a partir de la fecha del 
finiquito de los trabajos, de que sean terminados anticipadamente, o de la fecha en que le sea 
comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinación de dar por rescindido el contrato, según corresponda. 
Si “EL CONTRATISTA” no ejerce el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o no reintegra el 
saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prórroga para el pago de crédito 
fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días 
calendario desde que se venció el plazo antes citado hasta la fecha en que se pongan a disposición de 
“EL GOBIERNO”. 

  
SEXTA: FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” convienen en que el pago de la obra objeto de este Contrato, se realice 

por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y harán las veces 
de pago total o parcial, previo la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.  
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Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de 
treinta días. “EL CONTRATISTA” deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de corte que serán los días últimos de cada mes para el pago de las 
estimaciones, las cuales deberán ir acompañadas de los números generadores y de la documentación 
que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de 
las estimaciones contará con un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes a su presentación. En el 
caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones en el plazo antes señalado, la estimación 
correspondiente se presentará dentro de igual plazo en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar 
a reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. 

 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de 
dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente 
exista desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relación con algún o algunos aspectos 
específicos de obra ejecutada, caso en el cual, “EL CONTRATISTA” podrá solicitar el procedimiento de 
conciliación que se contempla en el artículo 325 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. En ningún caso podrá el 
Residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados. 

 
Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un plazo no mayor de quince días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de 
las estimaciones será en ______________, ubicado en ______________. 
 
En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de 
“EL CONTRATISTA”, se le pagarán gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos 
financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que 
se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición 
de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita deberá presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al 
Residente de supervisión de obra, a más tardar dentro de los veinte días hábiles posteriores al día que 
se generen, bajo pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos. Una vez ingresada 
la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL GOBIERNO” contará con veinte días hábiles para realizar 
el análisis de su procedencia, emitiendo un oficio de resolución donde se determine la procedencia o 
improcedencia del pago de gastos financieros. Si de dicho análisis resulta procedente hacer algún pago 
por concepto de gasto financiero, “EL GOBIERNO” contará con un plazo de quince días hábiles para 
cubrir el monto arrojado, a partir de la fecha en que sea presentada la factura que cumpla con los 
requisitos fiscales. 

 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a 
la establecida por la Ley de Ingresos del Estado, para los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán 
por días naturales, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
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cantidades a disposición de “EL GOBIERNO”. No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias 
que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente. 

 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “EL 
GOBIERNO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el 
pago en exceso. 

 
SÉPTIMA: AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir del acto de la presentación de la cotización, ocurran circunstancias 

de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos 
directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando 
procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los artículos 77 
y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. El 
aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 

 
 El procedimiento del ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de los 

precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo siguiente. 
 

1.  La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 
 

2.  La revisión de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades 
de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del 
contrato.  

 
3. En el caso de trabajos en los que el Ente público tenga establecida la proporción en que intervienen 

los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse 
mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En 
este caso, cuando las personas contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención 
de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su 
revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar 
el procedimiento enunciado en la fracción I de este artículo. 

 
Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, “EL CONTRATISTA”, será  el responsable de 
promover, dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes 
correspondiente, una solicitud por escrito para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en 
el cálculo del ajuste, la cual, deberá cumplir con las formalidades establecidas en el Art. 212 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Chihuahua. De no presentar dicha solicitud en tiempo y forma, precluirá su derecho para reclamar el 
pago de los mismos.  
 
“EL GOBIERNO”, dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a que el “EL CONTRATISTA” promueva 
debidamente el ajuste costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, al efecto no se 
requerirá de convenio alguno, de no hacerlo así, la solicitud se tendrá por rechazada. 
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Si el referido porcentaje es a la baja, será “EL GOBIERNO”, quien lo determinará en el mismo plazo, con 
base en la documentación comprobatoria que lo justifique, previendo lo establecido en los artículos 206 
y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Chihuahua.  
 
El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimación de 
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión, autorización 
y pago que internamente tiene establecido “EL GOBIERNO” contratante.    

   
No dará lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudiere estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de una obra. El ajuste de 
costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, a 
solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA”, deberá resolverse y cubrirse cuando proceda, a más tardar 
dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la fecha en que “EL GOBIERNO” resuelva por escrito el 
aumento o reducción respectiva. 

 
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán 
al importe de las estimaciones generadas sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento 
del contrato inicialmente otorgada. 
 
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL 
CONTRATISTA”, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme 
al programa convenido salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que 
efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se 
aplicará este último. 

 
OCTAVA:   GARANTÍAS. “EL CONTRATISTA” deberá garantizar el Anticipo (totalidad del anticipo incluyendo I.V.A.), 

el Cumplimiento (10% del monto total del Contrato, sin incluir el I.V.A.) y los Defectos o Vicios Ocultos 
(10% del monto total ejercido, sin incluir el I.V.A.), mediante cualquiera de las siguientes garantías: 
Cheque de Caja, Cheque Certificado, Depósito en Garantía, Carta de Crédito Irrevocable, Fianza o 
tratándose de la Garantía de Defectos o Vicios Ocultos de la Obra, podrá aportar Recursos Líquidos en 
Fideicomiso especialmente constituido para ello, con fundamento en el Art. 68 Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el Art. 104 de su Reglamento. 

 
 En caso de que “EL CONTRATISTA” elija garantizar mediante Fianza, se obliga a constituir en la forma, 

términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Chihuahua y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Chihuahua, y tomando como base los formatos que le sean proporcionados por la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, sito en Calle Beethoven No. 4000, Fraccionamiento La 
Herradura en esta Ciudad de Chihuahua, Chih., las garantías siguientes: 

 
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO. Fianza expedida por institución legalmente establecida con 

representante autorizado para responder de sus obligaciones domiciliado en el Estado de 
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Chihuahua o carta de crédito irrevocable a Favor de ______________ por la totalidad del 
monto concedido como anticipo, tanto para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los 
trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para 
los gastos del traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto 
del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que se deberán 
otorgar, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada dentro de los diez días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de notificación del fallo respectivo. La garantía del 
anticipo subsistirá hasta la total amortización del mismo. 

 
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza expedida por institución legalmente establecida con 

representante autorizado para responder de sus obligaciones domiciliado en el Estado de 
Chihuahua o carta de crédito irrevocable a favor de ______________ por el 10% (diez por 
ciento) del monto total contratado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Esta fianza deberá 
ser presentada dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de 
notificación del fallo respectivo y de no ser así “EL GOBIERNO” podrá determinar la rescisión 
administrativa del presente instrumento, así mismo para liberar la garantía será requisito 
indispensable la manifestación expresa por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, en el sentido de que está conforme con el cumplimiento del contrato, así como la 
presentación del acta de entrega – recepción y previa la garantía de vicios ocultos. 

 
C) FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” 

garantizará los trabajos previamente a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la 
fianza vigente por otra fianza por equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total ejercido 
de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a favor de ______________, para 
responder del saneamiento para el caso de evicción, de los defectos que resulten de la 
realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá vigencia de doce meses, contados a partir de la 
fecha de recepción formal de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte 
de “EL GOBIERNO”. Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantía para responder de los 
defectos o vicios ocultos, previamente a la recepción de los trabajos, “EL GOBIERNO” 
procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento y el monto recuperado sustituirá a la 
garantía no constituida y los recursos serán considerados como aportación líquida sin derecho 
a devolución de conformidad con el Art.  111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. 

 
Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente señalado, deberán ser emitidas por 
una institución de fianzas legalmente constituida y con representante autorizado para 
responder de sus obligaciones, domiciliado en el Estado de Chihuahua. 

 
Para la cancelación de cualquiera de las garantías señaladas con anterioridad, “EL 
CONTRATISTA” deberá presentar una solicitud por escrito a la Secretaría de Comunicaciones 
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y Obras Públicas, quién emitirá opinión al respecto y realizará el trámite correspondiente ante 
______________, a cuyo favor se otorgó la garantía. 
 

D) SEGURO PARA RESARCIR DAÑOS A TERCEROS. “EL CONTRATISTA”, previamente al inicio de 
los trabajos, deberá contratar un seguro que garantice el resarcimiento de daños a terceros 
que se le puedan causar con motivo de la construcción de la obra. Dicho seguro deberá cubrir 
hasta la cantidad de $________ (________ /100 M.N.) y deberá permanecer vigente por todo 
el tiempo que dure la ejecución de la obra. 

 
 

NOVENA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” deberá comunicar a “EL GOBIERNO” la 
conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro de diez días 
hábiles, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas 
en el presente instrumento. Al finalizar la verificación de los trabajos, “EL GOBIERNO” contará 
con un plazo de diez días hábiles para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta de entrega – recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo 
su responsabilidad. 

 
Recibidos físicamente los trabajos “LAS PARTES” deberán elaborar en un plazo que no exceda 
de cuarenta días hábiles a partir de la recepción de los mismos, el finiquito de los trabajos, en 
el que se harán constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

 
Si de la verificación de los trabajos resulta que estos no han sido ejecutados conforme a las 
condiciones establecidas, se le notificará a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las 
condiciones contratadas o convenidas. 

 
La recepción parcial o total de los trabajos se efectuará sin perjuicio de las deducciones que 
deban hacerse por concepto de retenciones o penas convencionales en los términos de este 
contrato. 

 
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL 
CONTRATISTA” no acuda con “EL GOBIERNO” para su elaboración dentro del plazo señalado 
en el segundo párrafo de la presente cláusula, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar 
su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho días hábiles, contados a partir 
de su emisión. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste 
tendrá un plazo de diez días hábiles para controvertirlo y alegar lo que a su derecho convenga, 
si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.  

 
Determinado el saldo total, “EL GOBIERNO” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el 
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, 
solicitará el reintegro de los importes resultantes a su favor; debiendo, en forma simultánea, 
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levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos 
por ambas partes en el contrato. 

 
DÉCIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a designar 

anticipadamente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de la realización de 
los mismos, un representante permanente, que obrará como su Superintendente de 
Construcción, quien deberá contar con su registro en el Departamento Estatal de Profesiones 
o en su defecto, en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 
dicho Superintendente de Construcción, deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o 
actividades de obra o servicio, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos 
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de 
calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de 
la ejecución de los trabajos, según lo establece el Artículo 135 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, además de 
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del contrato y para firmar la bitácora, las solicitudes y estimaciones. 

 
“EL GOBIERNO”, se reserva el derecho de pedir su sustitución en cualquier momento, por 
causas justificadas, obligándose “EL CONTRATISTA”, a nombrar otro que reúna los requisitos 
exigidos. 

 
“EL CONTRATISTA”, a través de su Superintendente de Construcción, deberá realizar las 
acciones necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se 
deriven del contrato, sus anexos y de la bitácora. 

 
El Superintendente de Construcción deberá estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oír y 
recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal y contar con poder amplio y 
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 

 
DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que 

ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de 
todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL 
GOBIERNO”, en relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando 
de toda obligación laboral a “EL GOBIERNO”. Así mismo, “EL CONTRATISTA” se compromete 
a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL GOBIERNO” no sea conveniente su 
permanencia en la misma. 

 
DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a que los 

materiales y equipo de instalación permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este 
contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas para tal efecto y que la realización de 
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todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de “EL GOBIERNO”, así 
como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL 
GOBIERNO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepción formal de 
la obra; en caso contrario se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del 
contrato, hasta por el monto total de la misma, a título de pena convencional. 

 
En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente en la obra que utilice “EL 
CONTRATISTA” no cumplan con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, 
se hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de “EL GOBIERNO”. 
Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente. 

 
Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, físicas o morales, los 
derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato, con excepción de los derechos de 
cobro sobre las estimaciones trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar la aprobación 
por escrito de “EL GOBIERNO”.  

 
Cuando a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se requiera el empleo de 
dos o más turnos en la ejecución de la obra derivado del desfasamiento del programa, “EL 
CONTRATISTA” quedará obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposición, será 
motivo de rescisión administrativa del contrato en los términos del artículo 92 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. 

 
“EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse 
a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública protección ecológica y de medio ambiente que 
rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le 
señale el “EL GOBIERNO”, además deberá realizar las acciones necesarias que le permitan 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y bitácora 
correspondientes. Así mismo, asumirá la conservación, limpieza de los trabajos y los riesgos de 
las obras que realice, hasta su entrega física a “EL GOBIERNO”. Para lo cual se obligan a obtener 
los lineamientos correspondientes. 

 
“EL CONTRATISTA” únicamente ejecutará cambios en los trabajos derivados del presente 
Contrato, a solicitud y autorización de “EL GOBIERNO”, a través del Residente de Obra 
designado para la ejecución de los trabajos. 
 
Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo 
establecido en el presente Contrato o conforme a las órdenes escritas de “EL GOBIERNO”, éste 
ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que 
resulten necesarios, que hará por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a 
retribución adicional alguna por ello ni ampliación del plazo señalado para su terminación. 
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Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por 
escrito de “EL GOBIERNO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la 
ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a 
modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. 

 
“EL CONTRATISTA” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “EL GOBIERNO” o 
a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado 
en el contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de 
obra o por violación a las leyes, reglamentos o normatividad existente. 

 
“EL CONTRATISTA” estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en 
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de 
que disponga; igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de 
la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

 
“EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de notificar al Residente la aparición de cualquier 
brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de ser posible coadyuvar a 
combatirlo, con los medios de que disponga. También enterará al Residente, cuando se afecten 
las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos 
objeto del contrato. 

 
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la 
responsabilidad estará a cargo de “EL CONTRATISTA”. 

 
DÉCIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. “EL GOBIERNO” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto 

de este Contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa 
aprobado, para lo cual “EL GOBIERNO”, comparará mensualmente el avance físico de los 
trabajos.  Si de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, 
“EL GOBIERNO” procederá a: 

 
a) Retener el dos por ciento (2%) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente 

ejecutados y el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses 
transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión. 

 
Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la 
retención total sea procedente.   

 
Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su 
importe se aplicará a favor del Erario Estatal como pena convencional por el retardo en el 
cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”. 

 
b) En caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa, 

se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al dos por ciento (2%) del 
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importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada en el programa, que 
cubrirá “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden 
concluidos y recibidos a favor de “EL GOBIERNO”. 

 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL 
GOBIERNO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”. 

 
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, “EL 
GOBIERNO” podrá exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo, si “EL 
GOBIERNO” opta por la rescisión del Contrato, aplicará a “EL CONTRATISTA” una sanción 
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de “EL GOBIERNO”, 
hasta por el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato. 

 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, 
aplicando además si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme 
a lo estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, 
en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

 
DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL GOBIERNO” podrá por cualquier causa justificada, 

suspender temporalmente la ejecución total o parcial de los trabajos objeto del presente 
contrato, en cualquier estado que éstos se encuentren sin que ello implique su terminación 
definitiva. La suspensión se efectuará conforme al procedimiento establecido en los artículos 90 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 
186 y demás relativos aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. 

 
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

 
DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL GOBIERNO” 

podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, 
por que existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y en su caso, se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al 
Estado, se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato con motivo de la 
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función 
Pública o el Órgano Interno de Control que corresponda, por resolución de autoridad judicial 
competente, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que 
se refiere la Cláusula Décima Cuarta del presente contrato, para tales efectos se aplicará el 
procedimiento establecido en los artículos 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 192, 193, 194, 195 y 196 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. 
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Así mismo, “EL GOBIERNO”, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el 
presente Contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, así 
como la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Chihuahua y su Reglamento, y las demás disposiciones administrativas sobre la materia, que se 
estipulan en el presente Contrato, la suspensión injustificada de los trabajos por parte de “EL 
CONTRATISTA”, o que “EL CONTRATISTA” incurra en algunas de las causales de rescisión 
previstas en el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Chihuahua, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad 
para “EL GOBIERNO”, además de que se le haga efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento de las obligaciones de este Contrato. 

 
Si “EL GOBIERNO” determina rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y 
sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento 
establecido en el artículo 92 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Chihuahua. 

 
No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por falta de 
pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de 
calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos 
de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL 
GOBIERNO”, así como cuando “EL GOBIERNO” haya ordenado la suspensión de los trabajos, 
debiendo documentarse tal situación.  

 
DÉCIMA SEXTA: “EL GOBIERNO”, con fundamento en el Art. 89 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, designa al __________, para que, en caso 
de suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión, en todo o en parte de la obra, sea 
dicho funcionario quien ejerza las facultades otorgadas por dicha disposición legal. 
 
De igual manera, estará facultado para la emisión de Acuerdos de Reprogramación y 
Diferimiento que se deriven de los trabajos del presente Contrato.  

 
DÉCIMA SÉPTIMA: “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto de este 

Contrato, a todos y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Chihuahua, su Reglamento, y demás Normas y disposiciones 
administrativas que sean aplicables. 

 
DÉCIMA OCTAVA: RETENCIONES. “EL CONTRATISTA”. En cumplimiento al Convenio de Concertación de fecha __ 

de ____ del ___, celebrado entre “EL GOBIERNO”, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, “EL CONTRATISTA”, conviene 
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que al efectuar “EL GOBIERNO” los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos 
ejecutados, el/la ________________ le retenga: El 2 (dos) al millar (2/1000) para los programas 
de capacitación y adiestramiento que imparte el Instituto de Capacitación de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción y el 2 (dos) al millar (2/1000) para contribuir en la 
ejecución de las obras de beneficio social que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

 
Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el finiquito correspondiente, 
a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen responsabilidades 
en contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL GOBIERNO” hará 
efectiva la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que 
proceda. 

 
DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias que se susciten con motivo de la 

interpretación y cumplimiento del presente Contrato, serán resueltas mediante el Juicio 
Contencioso Administrativo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa y bajo los lineamientos señalados en la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Chihuahua, por lo que “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa y se somete expresamente a 
la jurisdicción y competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de 
Chihuahua. 

 
“LAS PARTES” resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre 
problemas específicos de carácter técnico y administrativo. 

 
VIGÉSIMA: INVALIDEZ. En caso de que alguna Cláusula del presente Instrumento Legal, sea declarada 

inválida por autoridad competente, previo proceso Administrativo en virtud del cual se emita 
resolución fundada y motivada para ello, el resto del Clausulado contenido en el presente 
Contrato, seguirá siendo válido, sin ser afectado por dicha resolución. 
 

VIGÉSIMA PRIMERA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. “EL GOBIERNO”, en virtud de lo dispuesto por el Art. 63 
de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, informa a “EL 
CONTRATISTA”, la finalidad para la cual serán recabados sus datos personales, siendo en este 
caso, para la elaboración del presente Contrato, los posibles Convenios que se lleguen a generar 
entre “LAS PARTES” para la ejecución del mismo, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
contraídas en el presente Instrumento Legal y lo ordenado por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, su Reglamento, y demás 
disposiciones aplicables de la materia, así como para responder en tiempo y forma las solicitudes 
emitidas por los entes fiscalizadores, relativas a la presente Contratación, para lo cual, “EL 
CONTRATISTA”, otorga su consentimiento.  

 
A su vez, “EL CONTRASTISTA”, autoriza que sus datos personales puedan ser transferidos a la 
Plataforma Nacional de Transparencia y demás Portales Digitales de los que “EL GOBIERNO” se 
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encuentra sujeto de cumplimiento, de acuerdo con las Leyes relativas aplicables, las cuales, 
requieren a “EL GOBIERNO”, a informar de la presente Contratación y los Convenios que formen 
parte de la misma.  

 
VIGÉSIMA SEGUNDA: ENCABEZADOS. Los encabezados del Clausulado del presente Contrato, tienen como finalidad 

únicamente la referencia contextual, no para efectos de interpretación puntual. Únicamente el 
texto expreso de cada Cláusula es el que se considerará para determinar las obligaciones entre 
“LAS PARTES”. 

 
VIGÉSIMA TERCERA: El presente Contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación que se genere 

en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que vincularán a “LAS PARTES” en 
sus derechos y obligaciones. 

  
LEÍDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN ___ TANTOS EN LA CIUDAD 
DE CHIHUAHUA, CHIH., A LOS ______________ DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

“EL GOBIERNO” 
 
 
 

_______________________________ 
SECRETARIO DE HACIENDA 

 
 
 

_______________________________ 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS  

 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIRECTOR DE___________DE LA SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS  
 
 
 
 

“EL CONTRATISTA”  
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_____________ 
______________DE LA PERSONA MORAL 

______________ 
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