

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-070-2023

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-070-2023, RELATIVA A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD BELISARIO CHÁVEZ (1 ETAPA) ENTRE VIALIDAD VENEZUELA Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN, COL. EX AGRÍCOLA SAN ANTONIO, CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.

EL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO, INTEGRADO POR REPRESENTANTES DESIGNADOS POR LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, GENERAL DE GOBIERNO Y HACIENDA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 22 FRACCIÓN IX, 48 FRACCIÓN V, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 21 PÁRRAFO CUARTO, 79 PÁRRAFO QUINTO, DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO NOMBRAMIENTO A FAVOR DEL C.P. JOSÉ ANTONIO DE HARO LÓPEZ COMO PRESIDENTE SUPLENTE DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2023 EL CUAL FUE DADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ANTES MENCIONADA, LOS INTEGRANTES PRESENTES PROCEDIERON A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA EN LA SALA DE JUNTAS (SEGUNDO PISO) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN LA CALLE BEETHOVEN # 4000 FRACC. LA HERRADURA DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2023.

El C.P. José Antonio de Haro López, Presidente Suplente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo¹ solicitó a la Lic. Marisol Peralta Martínez, Secretaria Técnica² realice la verificación de la lista de asistencia de los miembros del Comité Central, observadores e invitados:

Nombre	Cargo	Carácter
C.P. José Antonio de Haro López	Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Presidente Suplente
Ing. Saul Alfonso Franco Martínez	Representante de la Secretaría de Hacienda	Integrante
Ing. Daniela Prieto Meléndez	Representante de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Integrante Área Requirente
Lic. Marisol Peralta Martínez	Secretaría Técnica del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo	Secretaria Técnica

¹ En adelante "Presidenta Suplente del Comité"

² Secretaría Técnica del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo.

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".

Página 1 de 4



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Luis Magueta'.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-070-2023

Lic. Miguel David Arzola Ordaz	Personal adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Invitado
Ing. Joel Gamaliel Ramírez Trueba	Representante del Órgano Interno de Control Sector Obra Pública y Agua	Observador
MAQUINAS FER, S.A. DE C.V.		Licitante Presente
DISEÑOS INTEGRALES PLANEACIÓN E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LERAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		Licitante No se Presentó
CONTRUCCIONES Y SERVICIOS RN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON TNT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		Licitante Presente
CONSTRUCTORA PEWIS, S.A DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V.		Licitante Presente
BOWERA S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN CON CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.		Licitante No se presentó

Posteriormente el C.P. José Antonio de Haro López, Presidente Suplente del Comité, indicó que mediante el oficio No. C-CC-213-2023, de fecha 14 de agosto del 2023, recibido en este Comité el mismo día, el Ing. Adolfo Villalobos Hernández, en su carácter de **Director de Caminos** de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, solicitó diferir la fecha para fallo en virtud de continuar con la revisión de propuestas de los licitantes **del Proceso Licitatorio Nacional No. SCOP-LPN-070-2023**.

En cumplimiento a los Artículos 22 Fracción IX, 48 Fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, así como 21 párrafo cuarto, 79 Párrafo Quinto, de su Reglamento se tiene por diferida la fecha de acuerdo a lo siguiente:

Proceso licitatorio	Nueva fecha para fallo
Diferimiento del Dictamen Técnico base para Fallo del Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. SCOP-LPN-070-2023, relativa a la obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD BELISARIO CHÁVEZ (1 ETAPA) ENTRE VIALIDAD VENEZUELA Y PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN, COL. EX AGRÍCOLA SAN ANTONIO, CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	23 de agosto de 2023 15:30 horas

Dicho Diferimiento fue aprobado en la **Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria** por el Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo, mediante acuerdo **110/2023** de fecha **16 de agosto de 2023**.

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".

Página 2 de 4



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Leis Marger
W
W

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-070-2023

El presente **diferimiento de fallo** se emite por parte del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo, firmando los que intervienen en el acto, notificándose a los licitantes dicho diferimiento conforme al numeral 5.5 de las Bases de los Procesos Licitatorios Nacionales No. **SCOP-LPN-070-2023**, así mismo se entrega copia de la presente acta al finalizar el mismo, sin que la falta de firma, reste validez o efectos a la misma, fijándose un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público. Así mismo el contenido del acta de diferimiento del fallo se difundirá a través del sistema electrónico de contrataciones el mismo día en que se emita.

**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO**


C.P. JOSÉ ANTONIO DE HARO LÓPEZ
**PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO**


ING. SAUL ALFONSO FRANCO MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA


ING. DANIELA PRIETO MELÉNDEZ
**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS DE
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS**


ING. JOEL GAMALIEL RAMÍREZ TRUEVA
**REPRESENTANTE
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.**

Luis Márquez
LM *BP*

*"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".*

Página 3 de 4

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-070-2023


LIC. MIGUEL DAVID ARZOLA ORDAZ
PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

POR PARTE DE LOS LICITANTES



MAQUINAS FER, S.A. DE C.V.


CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON TNT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.


CONSTRUCTORA PEWIS, S.A DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V.

JICP/JAHL/MPM


ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL PODER EJECUTIVO


"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".


Página 4 de 4