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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CAMINOS
DICTAMEN TECNICO No. 04-2021 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-004-2021

ESTA DIRECCION DE CAMINOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS EN SU CARACTER DE
AREA REQUIRENTE DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION PROCEDIO A EVALUAR EL RESULTADO DEL
ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, A EFECTO DE ELABORAR EL PRESENTE DICTAMEN
QUE SERVIRA DE FUNDAMENTO PARA EL FALLO DE ADJUDICACION QUE HABRA DE EMITIR EL COMITE CENTRAL DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO, RESPECTO DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL IDENTIFICADA CON EL NUMERO SCOP-LPN-004-2021, RELATIVA AL
MANTENIMIENTO MAYOR CARRETERAS DE CUOTA DEL FIDEICOMISO 80672: REHABILITACION DE PAVIMENTO DE
LA CARRETERA: CHIHUAHUA - KM 31+300 (SACRAMENTO) DEL KM 18+000 AL KM 31+300 EN TRAMOS AISLADOS,
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, HABIENDOSE DICTAMINADO LO SIGUIENTE:

VI,

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de Marzo del 2021, la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas a través del Comité Central
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo publicé en el Periédico Oficial
del Estado, y en los diarios de difusién local El Diario de Chihuahua y el Heraldo de Chihuahua, la Convocatoria
para la participacion en la Licitacién Pablica Nacional No. SCOP-LPN-004-2021.

Que los recursos para llevar a cabo la construccién de la obra objeto de fa licitacion se cubrird con cargo al
Oficio de Aprobacién Presupuestal No. 2021-2K045D1-A-8115 de fecha del 10 de Febrero del 2021, emitido por
la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.

En las bases de licitacion respectivas se establecieron las caracteristicas y especificaciones para ejecutar dicha
obra, asi como las condiciones y requisitos para participar en el procedimiento.

Que con fecha 08 de Abril del 2021, se efectu6 la visita al lugar de los trabajos, como se hace constar en el acta
respectiva.

Que con fecha 12 de Abril del 2021, se celebré la junta de aclaraciones a las Bases de la licitacidn, levantandose
el acta respectiva.

Que con fecha 19 de Abril del 2021, la Convocante celebré el acto de presentacién y apertura de proposiciones,

recibiendo de los contratistas que decidieron participar, los sobres que conteni
de sobres, la proposicién técnica y la proposicién econémica, procediendo con la r
legal fuera de sobres, aceptando para su andlisis las siguientes:

la documentacién legal fuera
ision de la documentacion
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Contratista

. Constructora Asiel, S.A. de C.V.

. MERP Edificaciones y Terracerias, S.A. de C.V.

. Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de C.V.

. Construcciones Nirvana, S.A. de C.V.

. Constructora Figosa, S.A. de C.V.

. Pavimentos Arturo Armendariz, S.A. de C.V.

. Urbanissa, S.A. de C.V.
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. Construcciones y Triturados del Norte, S.A. de C.V. en asociacién con Bowera, S.A. de C.V. y Trabajos

Agricolas y Construcciones de Chihuahua, S.A. de C.V.

En esta etapa segun constancias exhibidas, no se deseché propuesta alguna.

Acto seguido, la Convocante dio inicio a la segunda etapa, correspondiente a la apertura de las propuestas
técnicas de las proposiciones que presentaron completa su documentacion legal y que no fueron rechazadas
conforme a la Fraccién Il del Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua, admitiendo las siguientes:

Contratista

. Constructora Asiel, S.A. de C.V. t~

. MERP Edificaciones y Terracerias, S.A. de C.V.

. Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de C.V.

. Construcciones Nirvana, S.A. de C.V.

. Constructora Figosa, S.A. de C.V.

. Pavimentos Arturo Armendariz, S.A. de C.V.

. Urbanissa, S.A. de C.V.
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. Construcciones y Triturados del Norte, S.A. de C.V. en asociacién con Bowera, S.A. de C.V. y Trabajos

Agricolas y Construcciones de Chihuahua, S.A. de C.V.

En esta etapa segtin constancias exhibidas, no se deseché propuesta aiguna.

Para finalizar, la Convocante dio inicio a la tercera etapa, correspondiente a la apertura de las propuestas
a la Fraccidn lll del Articulo 48

econdmicas de las proposiciones técnicas que no fueron rechazadas confor
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado ihuahua, admitiendo las

siguientes:
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Contratista Importe sin |.V.A.

1. Constructora Asiel, S.A. de C.V. =5 $7,815,044.77
2. MERP Edificaciones y Terracerias, S.A. de C.V. ; = $7,327,350.17
3. Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de C.V. i $7,359,181.95
4, Construcciones Nirvana, S.A. de C.V. L $8,559,074.85
5. Constructora Figosa, S.A. de C.V. - $7,711,644.43
6. Pavimentos Arturo Armendariz, S.A. de C.V. v~ $7,655,184.81
7. Urbanissa, S.A. de C.V. $8,568,011.78
8. Construcciones y Triturados del Norte, S.A. de C.V. en asociacién con Bowera,

S.A. de C.V.y Trabajos Agricolas y Construcciones de Chihuahua, S.A. de C.V. 28,965,968.02

En esta etapa seg(in constancias exhibidas, no se deseché propuesta alguna.

RESULTADO

Ejecutando el analisis detallado de las propuestas recibidas conforme a los criterios establecidos en el Articulo 50,

Fraccién Primera y Articulo 52, Fraccién Primera de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de Chihuahua y en las Bases de Licitacion, se turna a ese Comité Central el presente Dictamen para que

conozca y emita con base en el presente analisis el fallo correspondiente, asi como del Articulo 53 de Ia multicitada
Ley.

a)

CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V.

Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que no cumple con solicitado en el numeral 6.5.2 de las Bases de
licitacion: “Relacién de maquinaria y equipo de construccién que se empleard en la obra (Forma TEC-11)” ya que
el numero de serie de las maquinas: Trituradora de cono marca Minyu, y cono de 5’ x 15’ (Numero de serie: 067)
y vehiculo de transferencia, marca Roadtec, modelo SB2500 (Nimero de serie: SB2500-347) que enlista no
corresponden con el nimero de serie de las mismas maquinas que indica en las cartas de arrendamiento
correspondientes que presenta en el numeral 5.10 “Maquinaria o equipo de construccién arrendado” (NUmeros
de serie: 89334 y SB-2500-B-385, respectivamente). Teniendo en cuenta que la maquinas en cuestién son
consideradas como principales para la ejecucién de los trabajos, esta incongruencia implica que la maquinaria
arrendada no cuente con las mismas caracteristicas que el licitante propone utilizar, por lo que tiene la
incertidumbre de que las capacidades del equipo sean suficientes para garantizar que los trabajos se ejecuten en
el tiempo y con la calidad especificados. Debido a lo anteriormente expuesto el licitante se encuentra en la causa
de desechamiento establecida en los numerales 11.1: “El incumplimientotde cualquiera de los requisitos

establecidos en las presentes Bases” y 11.7 “Cuando existan incongruencias enm\sualquiera de los documentos

que integran la proposicion técnica y econémica” de las mencionadas Bases.
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No cumple con lo solicitado en el numeral 6.5.2 de las Bases de licitacién: “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion que se empleara en la obra (Forma TEC-11)” toda vez que indica como arrendadas dos maquinas
consideradas como principales para la ejecucion de los trabajos:

Tipo de maquina Marca Modelo Capacidad
Trituradora de cono ] Minyu Cono 5’ x 15’ ----
\(eh_u’cglgde transferencia Roadtec SB2500 e

las cuales debido a la programacién de la maquinaria que el licitante propuso en su “Programa de utilizacién de
la maquinaria y equipo de construccién (Forma TEC-12)” deben estar disponibles durante todo el tiempo que
durara la ejecucion de los trabajos, del 29 de Abril al 12 de Julio del presente afio, sin embargo, en la carta de
arrendamiento que presenta relativa al vehiculo de transferencia no indica el periodo que el licitante tendrd
disponible esta maquinaria, por lo que en caso de que los trabajos se prolonguen mas de lo originalmente
considerado, no se tiene la certeza de que el licitante continuard teniendo disponible este equipo,
adicionalmente es importante sefialar que estos equipos forman parte del tren principal de trabajo y son escasos
en el mercado, por lo que en caso de falta de uno de ellos, provocaran atrasos considerables y directos sobre la
obra poniendo en riesgo la viabilidad financiera de la propuesta de la empresa. Por este motivo, el licitante
incumple lo establecido en el mencionado numeral 6.5.2: “La maquinaria y equipo principal para la ejecucién de
esta obra debera ser propiedad del proponente, la maquinaria y equipo arrendado o por adquirir deberd ser sélo
el complementario”, por lo que se encuentra en la causa de desechamiento establecida en el numeral 11.1: “El
incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases” de las mencionadas
Bases.

No cumple con solicitado en el numeral 5.9 de las Bases de licitacién: “Facturas que demuestren que son
propiedad del licitante la maquinaria y equipo que pretenda utilizar en la ejecucién de los trabajos y que
consigna en la (Forma TEC-11)” toda vez que indica como propia una maquina perfiladora de asfalto marca CMI
Rotomill, modelo PRS00B, sin nimero de serie; sin embargo presenta copia de la factura presuntamente de este
equipo totalmente ilegible (hoja con nimero de folio 29 de la “Documentacidn legal distinta a las proposiciones
técnica y econémica, que deberdn presentar los licitantes fuera de sobres”), por lo que no puede comprobarse
que efectivamente se trata del equipo que enlista el licitante en su “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion que se empleard en la obra (Forma TEC-11)”, razén por la que no cumple con lo solicitado en el
numeral 5.9 mencionado anteriormente, y se encuentra en la causa de desechamiento establecida en los
numerales 11.1: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases” de las
mencionadas Bases.

No cumple con lo establecido en el numeral 6.1: “Proposicién técnica, con designacion del superintendente
técnico propuesto”, toda
esenta en su curriculum

responsable de la supervisién de la obra, adjuntando curriculum vitae del profesion
vez que el superintendente de obra propuesto, el Ing. Carlos Javier Rascén Marquez,
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vitae las obras en que se ha desempefiado como superintendente, manifestando en el mismo las siguientes
obras ejecutadas con esta Dependencia:

Numero de contrato Descripcién de los trabajos

144-0P-0038/17-DC/OBRA | Reconstruccién de la carretera Alvaro Obregén - Ojo de la Yegua, tramo del Km
1+300 al Km 34+750 en tramos parciales.

144-0P-0059/17-DC/OBRA | Reconstruccidén de la Carretera Cuauhtémoc - Alvaro Obregén, tramo del Km.
0+000 al Km. 40+000 en tramos aislados.

Sin embargo, de acuerdo con los archivos que esta Dependencia posee de las obras ejecutadas anteriormente, el
nombramiento de superintendente para las obras de los citados contratos fue para el Ing. José Manuel Torres
Armendariz, por lo que la experiencia que el superintendente de obra propuesto manifiesta tener no aplica para
los citados contratos y causan la incertidumbre de cuestionarse la veracidad de las demd&s obras que manifiesta
haber llevado a cabo tanto con la Administracién Pablica como con particulares, asi como la veracidad de las
demads manifestaciones que forman parte de su propuesta. Por esta razén el licitante se encuentra en la causa de
desechamiento establecida en los numerales 11.1: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos
establecidos en las presentes Bases” y 11.4: “Que el licitante se manifieste con falsedad en sus proposiciones”,
de las citadas Bases.

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que con relacién al documento solicitado en el numeral 7.6 de las
Bases de licitacidn: “Catélogo de conceptos (Forma EC0O-05)” no cumple con lo establecido en el numeral 10.3.3
de las Bases: “Que el monto total de la proposicién econémica presentada por el licitante, asi como los precios a
costo directo de los insumos ofertados, que sean preponderantes en monto, cumplan con el criterio de precio
aceptable conforme al articulo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Chihuahua”, ya que el monto total de la propuesta rebasa el quince por ciento médximo,
inferior al monto total del presupuesto base elaborado por la Dependencia por un monto de $137,284.76,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), equivalente a un 1.35% inferior, incumpliendo con lo
establecido en el segundo pérrafo del numeral | del Articulo 69 del Reglamento: “Tratdndose del importe total
de la propuesta, solamente se consideraran aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento
madximo, inferior al monto total del presupuesto base”. Por lo anterior, el licitante se encuentra en la causa de
desechamiento establecida en el numeral 11.3 de las citadas Bases: “Que el monto total de la proposicién
econdmica presentada por el licitante, asi como los precios a costo directo de los insumos ofertados, que sean
preponderantes en monto, cumplan con el criterio de precio aceptable conforme al articulo 69 del
Reglamento”.

No cumple con solicitado en el numeral 5.9 de las Bases de licitacién: “Facturys\que demuestren que son
propiedad del licitante la maquinaria y equipo que pretenda utilizar en la ejecutjion de los trabajos y que
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consigna en la (Forma TEC-11)” toda vez que indica como propia una maquina perforadora por rotacién
autopropulsada sobre orugas marca Ingersoll Rand: modelo ECM370/1999, nimero de serie R9954AG; sin
embargo el pedimento que presenta presumiblemente para comprobar que en efecto es propietario de la
misma, consta de dos hojas pero presenta sélo la primera (hoja con nimero de folio 29 de la “Documentacién
legal distinta a las proposiciones técnica y econdmica, que deberén presentar los licitantes fuera de sobres”), y
en la cual no muestra informacién alguna de la maquina mencionada, por lo que no se cuenta con los datos
suficientes para validar la propiedad de la maquina en cuanto a sus datos y descripcién con el equipo que enlista
el licitante en su “Relacién de maquinaria y equipo de construccién que se emplears en la obra (Forma TEC-11)”,
razén por la que no cumple con lo solicitado en el numeral 5.9 mencionado anteriormente, y se encuentra en la
causa de desechamiento establecida en el numeral 11.7 “Cuando existan incongruencias en cualquiera de los
documentos que integran la proposicién técnica y econémica” de las mencionadas Bases.

No cumple con lo solicitado en el numeral 6.5.2 de las Bases de licitacién: “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion que se empleard en la obra (Forma TEC-11)” toda vez que indica como arrendada una méquina
considerada como principal para la ejecucion de los trabajos:

Tipo de maquina Marca Modelo Capacidad
Méquina de transferencia ) Roadtec (Barber Green) $B2500C ~_300HP

la cual debido a la programacién de la maquinaria que el licitante propuso en su “Programa de utilizacion de la
maquinaria y equipo de construccién (Forma TEC-12)"” debe estar disponible durante todo el tiempo que durar
la ejecucién de los trabajos, del 29 de Abril al 12 de Julio del presente afio, sin embargo, en la carta de
arrendamiento que presenta relativa a la renta de la citada maquinaria indica que el equipo estara disponible
para el licitante en el periodo mencionado; mas en caso de que los trabajos se prolonguen més de lo
originalmente considerado, no se tiene la certeza de que el licitante continuara teniendo disponible este equipo.
Adicionalmente es importante sefialar que este equipo forma parte del tren principal de trabajo y es escaso en el
mercado, por lo que en caso de falta de éste, provocara atrasos considerables y directos sobre la obra poniendo
en riesgo la viabilidad financiera de la propuesta de la empresa. Por este motivo, el licitante incumple lo
establecido en el mencionado numeral 6.5.2: “La maquinaria y equipo principal para la ejecucién de esta obra
deberd ser propiedad del proponente, la maquinaria y equipo arrendado o por adquirir deberd ser sélo el
complementario”, por lo que se encuentra en la causa de desechamiento establecida en el numeral 11.1: “El
incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases” de las mencionadas
Bases.

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que con relacién al documento soligjtado en el numeral 7.6 de las
Bases de licitacidon: “Catdlogo de conceptos (Forma ECO-05)" modificé el volumen de los conceptos No. 4
“Carpetas de concreto asféltico con tamafios maximos de una pulgada” y No. 5 “Fre

con perfiladora en un

6 Juan Bernardo y Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura Chihuahua, Chih.
Teléfono Directo (614) 432-04-01 y 432-04-06
www.chihuahua.gob.mx



SECRETARIA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PUBLICAS

Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO

espesor de 2.0 a 5.0 cm. en tramos parciales”, los cuales originalmente tenian un volumen de 1,777 m3 cada
uno, pero el licitante al elaborar sus documentos cambié los citados volimenes a 1,177 m3 cada uno. Llevando a
cabo la correccién de los volimenes mencionados, el monto total de su propuesta se incrementé de los
$7,359,181.95 presentados originalmente a $8,473,531.95, montos que no incluyen el 1.V.A., ocasionando que su
propuesta cambiara del segundo lugar al quinto lugar en relacion con las proposiciones de los demas licitantes.
Debido a lo anteriormente descrito el licitante se encuentra en la causa de desechamiento establecida en el
numeral 11.7 de las citadas Bases: “Cuando existan incongruencias en cualquiera de los documentos que
integran la proposicion técnica y econémica”.

No cumple con lo establecido en el numeral 6.1: “Proposicién técnica, con designacién del superintendente
responsable de la supervision de la obra, adjuntando curriculum vitae del profesional técnico propuesto”, toda
vez que el superintendente de obra propuesto, el Ing. Luis Octavio Meléndez Sierra, presenta en su curriculum
vitae las obras en que se ha desempefiado como superintendente, manifestando en el mismo las siguientes
obras ejecutadas con esta Dependencia:

Numero de contrato Descripcion de los trabajos

144-0P-0049/17-DC/OBRA | Rehabilitacién de pavimento del Km. 219+000 al Km. 236+000 sentido directo y
Km. 2254000 al Km. 226+000 sentido inverso, en tramos parciales de la carretera
Sueco - Ahumada.

Sin embargo, de acuerdo con los archivos que esta Dependencia posee de las obras ejecutadas anteriormente, el
nombramiento de superintendente para la obra del citado contrato fue para el Ing. Guadalupe Lépez Chavira,
por lo que la experiencia que el superintendente de obra propuesto manifiesta tener no aplica para el citado
contrato y causa la incertidumbre de cuestionarse la veracidad de las demds obras que manifiesta haber llevado
a cabo tanto con la Administracién Publica como con particulares, asi como la veracidad de las demds
manifestaciones que forman parte de su propuesta. Por esta razén el licitante se encuentra en la causa de
desechamiento establecida en los numerales 11.1: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos
establecidos en las presentes Bases” y 11.4: “Que el licitante se manifieste con falsedad en sus proposiciones”,
de las citadas Bases.

No cumple con lo solicitado en el numeral 6.5.2 de las Bases de licitacién: “Relaciéon de maquinaria y equipo de
construccién que se empleard en la obra (Forma TEC-11)" toda vez que indica como arrendada una mdquina

considerada como principal para la ejecucién de los trabajos: \
Tipo de maquina Marca Modelo \ Capacidad
Equipo de transferencia Roadtec S_BZS(&B_____\N_ __260HP
\
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la cual debido a la programacién de la maquinaria que el licitante propuso en su “Programa de utilizacién de la
maquinaria y equipo de construccién (Forma TEC-12)” debe estar disponible durante todo el tiempo que durara
la ejecucién de los trabajos, del 29 de Abril al 12 de Julio del presente afio, sin embargo, en caso de que los
trabajos se prolonguen més de lo originalmente considerado, no se tiene la certeza de que el licitante continuar
teniendo disponible este equipo, adicionalmente es importante sefialar que estos equipos forman parte del tren
principal de trabajo y son escasos en el mercado, por lo que en caso de falta de uno de ellos, provocaran atrasos
considerables y directos sobre la obra poniendo en riesgo la viabilidad financiera de la propuesta de la empresa.
Por este motivo, el licitante incumple lo establecido en el mencionado numeral 6.5.2: “La maquinaria y equipo
principal para la ejecucién de esta obra debera ser propiedad del proponente, la maquinaria y equipo arrendado
0 por adquirir deberd ser sélo el complementario”, por lo que se encuentra en la causa de desechamiento
establecida en el numeral 11.1: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las
presentes Bases” de las mencionadas Bases.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que no cumple con lo establecido en el numeral 6.1: “Proposicién
técnica, con designacion del superintendente responsable de la supervisién de la obra, adjuntando curriculum
vitae del profesional técnico propuesto”, toda vez que el superintendente de obra propuesto, el Ing. Ivdn
Alberto Arrieta Bravo, presenta en su curriculum vitae las obras en que se ha desempefiado como
superintendente, manifestando en el mismo las siguientes obras ejecutadas con esta Dependencia:

Numero de contrato Descripcién de los trabajos

144-OP-0006/17-DC/OBRA | Carretera: Jiménez — Camargo, Rehabilitacién de pavimento del Km. 0+000 al Km.
| 70+000 en tramos parciales. N
144-0OP-0009/18-DC/OBRA | Carretera: Camargo — Delicias, Rehabilitacion de pavimento del Km. 70+000 al Km.
137+000 en tramos parciales.

Sin embargo, de acuerdo con los archivos que esta Dependencia posee de las obras ejecutadas anteriormente, el
nombramiento de superintendente para las obras de los citados contratos fue para el Ing. Arturo Pérez Vega,
por lo que la experiencia que el superintendente de obra propuesto manifiesta tener no aplica para los citados
contratos y causan la incertidumbre de cuestionarse la veracidad de las demds obras que manifiesta haber
llevado a cabo tanto con la Administracién Publica como con particulares, asi como la veracidad de las demas
manifestaciones que forman parte de su propuesta. Por esta razén el licitante se encuentra en la causa de
e cualquiera de los requisitos
Isedad en sus proposiciones” y

desechamiento establecida en los numerales 11.1: “El incumplimiento
establecidos en las presentes Bases”, 11.4: “Que el licitante se manifieste con
11.10: “Que el licitante, o su superintendente propuesto o su personal técnico especializado, no cuenten con
la experiencia minima requerida para la realizacién de la obra” de las mencionad
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No cumple con el numeral 5.10 de las Bases de licitacién: “Contrato de arrendamiento de maquinaria o equipo
de construccién arrendado” ya que del siguiente equipo que presenta como rentado:

Tipo de mdquina Marca Modelo Capacidad
Camion volteo B International Prostar 12 m3
Camion volteo i International Prostar 12 m3
Cargador frontal Liugong CLG835 1174
Equipo de transferencia de mezcla asféltica Végele ] MT 3000-2i ~ 300HP
_Camioneta con redilas B Ford ~ E450 450HP

no indica el nimero de serie de las mismas cuyo dato es Gnico e intransferible de cada equipo 0 maquinaria y da
certeza de que la unidad existe y cuenta con un compromiso de renta real, por lo que no puede comprobarse
que efectivamente se trata del equipo que enlista el licitante en su Forma TEC-11 (numeral 6.5.2 de las Bases),
por lo que se encuentra en la causa de desechamiento establecida en el numeral 11.1 de las mencionadas
Bases: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases”.

No cumple con lo solicitado en el numeral 6.5.2 de las Bases de licitacién: “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion que se emplears en la obra (Forma TEC-11)” toda vez que indica como arrendada una mdquina
considerada como principal para la ejecucion de los trabajos:

Tipo de maquina Marca Modelo Capacidad
 Equipo de transferencia de mezcla asféltica Végele __MT 3000-2i 300HP

la cual debido a la programacién de la maquinaria que el licitante propuso en su “Programa de utilizacién de la
magquinaria y equipo de construccién (Forma TEC-12)” debe estar disponible durante todo el tiempo que durard
la ejecucion de los trabajos, del 29 de Abril al 12 de Julio del presente afio, sin embargo, en la carta de
arrendamiento que presenta relativa a la renta de la citada maquinaria indica que el equipo estara disponible
para el licitante en el periodo mencionado; mas en caso de que los trabajos se prolonguen més de lo
originalmente considerado, no se tiene la certeza de que el licitante continuara teniendo disponible este equipo,
adicionalmente es importante sefialar que estos equipos forman parte del tren principal de trabajo y son escasos
en el mercado, por lo que en caso de falta de uno de ellos, provocaréan atrasos considerables y directos sobre la
obra poniendo en riesgo la viabilidad financiera de la propuesta de la empresa. Por este motivo, el licitante
incumple lo establecido en el mencionado numeral 6.5.2: “La maquinaria y equipo principal para la ejecucién de
o por adquirir deberad ser sélo

esta obra debera ser propiedad del proponente, la maquinaria y equipo arrenda
el complementario”, por lo que se encuentra en la causa de desechamiento establecida en el numeral 11.1 de
las mencionadas Bases: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes
Bases”.
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e) CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que incumple con lo solicitado en el numeral 6.1 de las Bases de
licitacion: “Proposicidn técnica, con designacion del superintendente responsable de la supervisién de la obra,
adjuntando curriculum vitae del profesional técnico propuesto”, toda vez que el superintendente de obra
propuesto, el Ing. Carlos Escircega Ramos, presenta en su curriculum vitae las obras en que se ha
desempefiado, sin embargo no presenta los montos de las obras, por lo que no fue posible la evaluacién de su
experiencia, que en el citado numeral establece que el superintendente debera contar “con experiencia laboral
minima de tres obras de caracteristicas técnicas y magnitudes similares a la requerida“, por lo que el licitante se
encuentra en la causa de desechamiento establecida en los numerales 11.1: “El incumplimiento de cualquiera
de los requisitos establecidos en las presentes Bases” y 11.10: “Que el licitante, o su superintendente
propuesto o su personal técnico especializado, no cuenten con la experiencia minima requerida para la
realizacién de la obra” de las mencionadas Bases.

No cumple con lo solicitado en el numeral 6.5.2 de las Bases de licitacién: “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion que se empleara en la obra (Forma TEC-11)” toda vez que indica como arrendada una méquina
considerada como principal para la ejecucién de los trabajos:

Tipo de maquina Marca Modelo Capacidad
Unidad de transferencia ) Roadtec SB2500B 25 ton

la cual debido a la programacién de la maquinaria que el licitante propuso en su “Programa de utilizacién de la
maquinaria y equipo de construccién (Forma TEC-12)" debe estar disponible durante todo el tiempo que durara
la ejecucién de los trabajos, del 29 de Abril al 12 de Julio del presente afio, sin embargo, en caso de que los
trabajos se prolonguen mas de lo originalmente considerado, no se tiene la certeza de que el licitante continuaré
teniendo disponible este equipo, adicionalmente es importante sefialar que esto equipo forma parte del tren
principal de trabajo y es escaso en el mercado, por lo que en caso de falta de éste, provocard atrasos
considerables y directos sobre la obra poniendo en riesgo la viabilidad financiera de la propuesta de la empresa.
Por este motivo, el licitante incumple lo establecido en el mencionado numeral 6.5.2; “La maquinaria y equipo
principal para la ejecucién de esta obra debera ser propiedad del proponente, la maquinaria y equipo arrendado
o por adquirir deberéd ser sélo el complementario”, por lo que se encuentra en la causa de desechamiento
establecida en el numeral 11.1: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las
presentes Bases” de las mencionadas Bases.

Programa una retroexcavadora cuyo nimero de serie en la Forma TEC-11 no coincide con el pedimento incluido
en el numeral 5.9; y un camién volteo cuyo nimero de serie indicado en la korma TEC-11 no coincide con el
al no da certeza de la real

indicado en la carta compromiso de arrendamiento del numeral 5.10, lo
disponibilidad del equipo ya sea propio o rentado segin corresponda, durahte el periodo de ejecucién
programada de los trabajos, en cuyo caso los numeros de serie son intransfegibles para cada equipo o
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maquinaria, por lo que se encuentra en la causa de desechamiento establecida en el numeral 11.1 de las
mencionadas Bases: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases” y
numeral 11.7 “Cuando existan incongruencias en cualquiera de los documentos que integran la proposicién
técnica y econémica”.

PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ, S.A. DE C.V.

Resultado: Presenta toda la documentacion legal, técnica y econémica en la forma que le fue solicitada en las
Bases de Licitacion y no tiene observaciones que pudieran afectar la solvencia de su propuesta. El monto total de
su propuesta incluyendo el I.V.A. no excede el importe del presupuesto base elaborado por la Dependencia.
Propone la maquinaria suficiente para llevar a cabo la ejecucién de la obra en el tiempo establecido en las bases
y con las especificaciones y calidad solicitadas. Cuenta con las especialidades del Padrén Unico de Contratistas
del Estado solicitadas y con el capital contable suficiente requerido en las Bases. Cuenta adicionalmente con la
experiencia minima solicitada tanto para la empresa como para el superintendente propuesto. Actualmente no
tiene obras en vigor. Por lo anterior, su propuesta se califica solvente.

Con respecto a lo solicitado en el numeral 6.1: “Proposicién técnica, con designacién del superintendente
responsable”, el superintendente de obra propuesto, el Ing. Mario Herndndez Acosta, en el curriculum vitae que
presenta no cumple con la experiencia solicitada, sin embargo, de acuerdo con lo indicado en el Articulo 54 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua,
numeral |, inciso i), sexto parrafo, debido a que la experiencia se obtiene por el lado de la empresa, la empresa
cumple con la experiencia requerida, por lo que esta observacién no se considera que pudiera afectar la
solvencia de su propuesta, en los términos ya acordados para empresas que solo tienen problemas con la
experiencia del superintendente pero cumplen con la experiencia de la empresa en términos del reglamento de
la Ley.

URBANISSA, S.A. DE C.V.

Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que incumple con el establecido el numeral 1.9 de las Bases de
licitacion: “Proyecto ejecutivo integral de obra publica”, particularmente en relacién con lo solicitado en la
Especificacion Particular EP-439 "Carpeta de concreto asfaltico con tamafio maximo de una pulgada", toda vez
que el licitante no considera la utilizacion de un vehiculo de transferencia, tal como se solicita en la
Especificacién Particular mencionada la cual en su numeral 8, cuarto parrafo establece que: “El licitante debers
tomar en cuenta que durante el tendido de carpeta de concreto asféltico se utilizard un vehiculo de transferencia
de material el cual almacene y transfiera la mezcla desde un camién hacia la pavimentadora, esto con el fin de
lograr un tendido continuo, disminuyendo los descansos de la extendedora. La tolva de vehiculo de transferencia
tendrd capacidad de 25 toneladas como minimo”. Debido a que el licitante omite\considerar la utilizacién de una
maquina considerada como principal en la ejecucién de los trabajos, éste sé encuentra en la causa de
desechamiento establecida en el numeral 11.1 de las mencionadas Bases: “El incu iento de cualquiera de

los requisitos establecidos en las presentes Bases”.
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No cumple con lo solicitado en el numeral 6.1 de las Bases de licitacién: “Proposicién técnica, con designacién
del superintendente responsable de la supervisién de la obra, adjuntando curriculum vitae del profesional
técnico propuesto”, toda vez que el superintendente de obra propuesto, el Ing. Efrén Dominguez Gonzélez,
presenta en su curriculum vitae las obras en que se ha desempeifiado, sin embargo no presenta los montos de las
obras, por lo que no fue posible la evaluacién de su experiencia, que en el citado numeral establece que el
superintendente deberd contar “con experiencia laboral minima de tres obras de caracteristicas técnicas y
magnitudes similares a la requerida”, por lo que el licitante se encuentra en la causa de desechamiento
establecida en los numerales 11.1: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las
presentes Bases” y 11.10: “Que el licitante, o su superintendente propuesto o su personal técnico
especializado, no cuenten con la experiencia minima requerida para la realizacién de la obra” de las
mencionadas Bases.

No cumple con solicitado en el numeral 5.9 de las Bases de licitacién: “Facturas que demuestren que son
propiedad del licitante la maquinaria y equipo que pretenda utilizar en la ejecucién de los trabajos y que
consigna en la (Forma TEC-11)” toda vez que indica como propio un equipo sellador de grietas marca Ryno,
modelo RY1I0MA-PRO NP, nimero de serie M051612A0365; sin embargo omite presentar la factura que
demuestre que el citado equipo es de su propiedad, por lo que no puede comprobarse que efectivamente el
equipo que enlista el licitante en su “Relacién de maquinaria y equipo de construccién que se empleard en la
obra (Forma TEC-11)" le pertenece, razén por la que no cumple con lo solicitado en el numeral 5.9 mencionado
anteriormente, y se encuentra en la causa de desechamiento establecida en los numerales 11.1: “El
incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes Bases” y 11.7 “Cuando existan
incongruencias en cualquiera de los documentos que integran la proposicién técnica y econémica” de las
mencionadas Bases.

CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON BOWERA, S.A. DE C.V. Y
TRABAJOS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

Resultado: Se rechaza su propuesta toda vez que con relacién al documento solicitado en el numeral 7.6 de las
Bases de licitacidn: “Catdlogo de conceptos (Forma ECO-05)” no cumple con lo establecido en el numeral 10.3.3
de las Bases: “Que el monto total de la proposicién econémica presentada por el licitante, asi como los precios a
costo directo de los insumes ofertados, que sean preponderantes en monto, cumplan con el criterio de precio
aceptable conforme al articulo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Chihuahua”, ya que el monto total de la propuesta excede el monto del presupuesto base
elaborado por la Dependencia por un monto de $239,333.54, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.),
equivalente a un 2.36% adicional, incumpliendo con lo establecido en el segundo parrafo del numeral 1l del
Articulo 69 del Reglamento de la citada Ley de Obras Publicas Estatal: “Se cousidera como no aceptable el
importe total de la propuesta que, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado,
autorizado para la obra”. Por lo anterior, el licitante se encuentra en la causa de desekha
numeral 11.3 de las citadas Bases: “Que el monto total de la proposicién econ

ebasa el presupuesto total
iento establecida en el
a presentada por el
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licitante, asi como los precios a costo directo de los insumos ofertados, que sean preponderantes en monto,
cumplan con el criterio de precio aceptable conforme al articulo 69 del Reglamento”.

No cumple con lo solicitado en el numeral 6.5.2 de las Bases de licitacién: “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion que se empleard en la obra (Forma TEC-11)” toda vez que indica como arrendada una maquina
considerada como principal para la ejecucion de los trabajos:

Tipo de maquina Marca Modelo Capacidad
'Unidad de transferencia Roadtec SB25008 15 ton

la cual debido a la programacién de la maquinaria que el licitante propuso en su “Programa de utilizacién de la
maquinaria y equipo de construccién (Forma TEC-12)” debe estar disponible durante todo el tiempo que durara
la ejecucion de los trabajos, del 29 de Abril al 12 de Julio del presente afio, sin embargo, en caso de que los
trabajos se prolonguen més de lo originalmente considerado, no se tiene la certeza de que el licitante continuara
teniendo disponible este equipo, adicionalmente es importante sefialar que este equipo forma parte del tren
principal de trabajo y es escaso en el mercado, por lo que en caso de falta de este equipo, provocara atrasos
considerables y directos sobre la obra poniendo en riesgo la viabilidad financiera de la propuesta de la empresa.
Por este motivo, el licitante incumple lo establecido en el mencionado numeral 6.5.2: “La maquinaria y equipo
principal para la ejecucién de esta obra debera ser propiedad del proponente, la maquinaria y equipo arrendado
0 por adquirir debera ser sélo el complementario”, por lo que se encuentra en la causa de desechamiento
establecida en el numeral 11.1 de las mencionadas Bases: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos
establecidos en las presentes Bases”.

Relacidn de propuestas calificadas solventes:

Contratista Importe sin I.V.A.

1. Pavimentos Arturo Armendariz, S.A. de C.V. $7,655,184.81

CONSIDERANDO:

Que una vez efectuado el analisis detallado de las propuestas bajo el criterio binario se obtuvo como resultado que
de las OCHO propuestas presentadas, sélo UNA satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante establecidos en las Bases de la Licitacién SCOP-LPN-004-2021.

Por lo anterior, con fundamento en los Articulos 50 fraccién I, 51 y 52 fraccién | y demés aplicables de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y '§9, 72 y 73 de su Reglamento, la
empresa sugerida para llevar a cabo la realizacién de los trabajos correspondient®s a esta licitacién es la persona
moral denominada PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ, S.A. DE C.V., por un mynto de $7,655,184.81 (SIETE
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS\81/100 M.N.), cantidad que
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no incluye el Impuesto al Valor Agregado, en virtud de ser la tnica propuesta solvente. La citada empresa cuenta con
una amplia experiencia en la rehabilitacién de carreteras, respaldada con la especialidad No. 1601 (Pavimentos en
vialidades urbanas, vialidades suburbanas, estacionamientos, urbanizaciones y caminos de concreto asfltico) en el
Padrén Unico de Contratistas del Estado y los trabajos que el licitante ha realizado previamente con esta
Dependencia; dicha experiencia se extiende al representante que la empresa tendra permanentemente en la obra.
Ademas, los precios unitarios de los insumos que empleard en la ejecucién de la obra son aceptables, toda vez que
reflejan los precios de mercado y se encuentran empleados en las proporciones correctas en sus analisis de precios
unitarios, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Particulares. Los programas de materiales; mano de
obra; maquinaria y equipo; y personal profesional encargado de administrar la obra se encuentran correctamente
elaborados y en las proporciones y periodos indicados en las bases. La empresa cuenta con el capital contable
suficiente para llevar a cabo sin problemas la ejecucion de los trabajos. Por otra parte, no cuenta con obras en
proceso. Por lo anteriormente descrito, se considera que esta empresa es la indicada para llevar a cabo los trabajos
relativos a esta licitacidn.

Dado en Chihuahua, Chihuahua, a los veintiséis dias del mes de Abril del afio dos mil veintiuno.
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