

**ACTA ADMINISTRATIVA AL PROYECTO DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. SCOP-LPN-027-2022**

**ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. SCOP-LPN-027-2022, REFERENTE A LA OBRA: TERMINACIÓN DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA DE PARRAL, UBICADO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES KILOMETRO 3, CAMINO A VILLA ESCOBEDO, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA.**

En Chihuahua, Chih., siendo las **09:00 horas**, del día **21 de julio de 2022**, y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40, 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua<sup>1</sup>, 52 y 53 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua<sup>2</sup>, así como al artículo Primero del Acuerdo Delegatorio de las Facultades del Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas relativas a la Presidencia del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo, y a los programas y proyectos de inversión a su cargo, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 86, de fecha 27 de octubre de 2021, el Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo<sup>3</sup>, Integrado por Representantes designados por los Titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas, General de Gobierno, Hacienda y la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, en su carácter de Área Requirente, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la calle Beethoven # 4000 Fracc. La Herradura de esta Ciudad de Chihuahua, Chih., para llevar a cabo la presente Acta.

Acto continuó la Mtra. Yanaí Angulo Herrera, **Presidenta del Comité Central**, realizó una reseña del multicitado procedimiento que a continuación se enumera.

**ANTECEDENTES**

1. Que con fecha 05 de julio de 2022, se realizó la publicación en el portal de Contrataciones del Proyecto de Bases de la Licitación referida.
2. Que en el Proyecto de Bases se estableció como fecha límite de recepción de comentarios al citado Proyecto, el día 15 de julio del presente
3. Que el 20 de julio de 2022, el Ing. Víctor Manuel Amador Ponce de León, Director de Obras Públicas, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, levantó un acta circunstanciada, a través de la cual se manifestó que en el Proyecto de Bases de la Licitación Pública Nacional NO. SCOP-LPN-027-2022, referente a la obra: **TERMINACIÓN DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA DE PARRAL, UBICADO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES KILOMETRO 3, CAMINO A VILLA ESCOBEDO, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA** se estableció como fecha límite de recepción de

<sup>1</sup> En adelante "Ley"

<sup>2</sup> En adelante "Reglamento"

<sup>3</sup> En adelante "Comité Central"

**ACTA ADMINISTRATIVA AL PROYECTO DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. SCOP-LPN-027-2022**

comentarios al citado Proyecto, el día 15 de julio del 2022, y que la fecha limite correcta para recibir comentarios es el 19 de julio del actual, sin embargo decidió extender el plazo al día 20 de julio del 2022, así mismo se constató que se encuentra publicado dicho Proyecto a la fecha para recepción de comentarios en su caso.

Posteriormente la **Presidenta del Comité**, cedió la palabra al área requirente para que sustente la procedencia o improcedencia de los comentarios recibidos por las personas.

El Ing. Víctor Manuel Amador Ponce De León, mencionó que no se recibieron comentarios por parte de ninguna persona para el **PROYECTO DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. SCOP-LPN-027-2022, REFERENTE A LA OBRA: TERMINACIÓN DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA DE PARRAL, UBICADO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES KILOMETRO 3, CAMINO A VILLA ESCOBEDO, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA** y que la presente acta se levantaba en cumplimiento del artículo 52, fracción II del Reglamento citado.

Ulteriormente la Presidenta del Comité, mencionó que no existiendo nada más que hacer constar, se daba por concluida la presente, siendo las 9:30 horas, del día de su formulación, firmando al margen y al calce para constancia y efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron.

**ASISTENTES  
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON  
LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO.**



**MTRA. YANAI ANGULO HERRERA  
PRESIDENTA DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO**



**LIC. ADRIANA NEGRETE JUÁREZ  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.**

ACTA ADMINISTRATIVA AL PROYECTO DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. SCOP-LPN-027-2022



ING. SAÚL ALFONSO FRANCO MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.



ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE  
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
DEL PODER EJECUTIVO

YAH/RAAM/MPM