SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. SCOP-LPN-088-2023

OBRA: Pavimentacion con concreto hidrdulico de Calle Jesus José Araujo, inicia en Taller de Herreria y termina en el
domicilic del Sr. José Luis Campos, en la Cabecera Municipal de Uruachi, Chihuahua.

TRABAJOS POR EJECUTAR

La obra objeto de la licitacién que se realizara, comprende en términos generales lo siguiente:

I GENERALIDADES

Los trabajos consisten en la pavimentacién con concreto hidraulico de la calle Jestis José Araujo, iniciando en taller \

de herreria y termina en el domicilio del Sr. José Luis Campos, en la cabecera municipal de Uruachi, Chih., en una
area de 1,065 m2, con longitud 213 m Yy un ancho corona de 5.0 m, la obra se iniciard los trabajos de cortes para
alojar la estructura del pavimento y se procedera a la compactacion de la cama de los cortes, la construccién de un
muro de mamposteria de tercera clase, guarniciones de concreto hidraulico, la construccién de una base hidraulica
estabilizada con cemento Portland, el pavimento serd a base de losas de concreto hidrdulico F'c = 280 Kg/cm?2 de 15

cm de espesor, ademés de la colocacion de sefialamiento vertical y horizontal para el correcto funcionamiento de la
vialidad.

Debe tenerse presente que los trabajos se ejecutaran en zona con trafico vehicular, por lo que resulta imprescindible
la colocacién de sefialamiento preventivo de obra para la proteccién efectiva contra cualquier interrupcion en el libre
transito y contra cualquier tipo de accidentes, debiéndosele anunciar con anticipacién cualquier desviacién y/o
interrupcion con motivo de la construccién de la obra, por lo tanto, deberd de tomarse en cuenta la dificultad para
la construccion, movimientos y maniobras de la maquinaria; por lo que se deberdn tomar las precauciones
pertinentes para que se consideren en los analisis de precios unitarios correspondientes, las demoras, desviaciones

y/0 tiempos muertos del equipo y personal, ya que estos no seran motivo de reclamacién, ni de modificacién a los
precios unitarios.

Asi mismo debera tomar en cuenta la proteccién de la superficie de todos los elementos de concreto hidrdulico contra
acciones de orden climético, de herramientas o del paso de equipos y/o vehiculos o seres vivos.

E! licitante deberd considerar en la elaboracidn de los analisis de costos indirectos, la adquisicion de una péliza de
seguro de responsabilidad civil para dafios a terceros por un monto de $2,000,000.00 (dos Millones de
pesos 00/100 M.N.), con el fin de solventar cualquier tipo de accidente ocasionado a los usuarios de esta via
durante la construcciéon de la obra, ademas de considerar los tramites, permisos y servicios profesionales
necesarios para la ejecucion de la obra ante las dependencias correspondientes.

II SENALAMIENTO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Previamente al inicio de cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar en la Obra, el Contratista electo estara
obligado a colocar a satisfaccién de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas (SCOP) y de acuerdo a las
disposiciones de seguridad contenidas en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos
de Seguridad en Calles y Carreteras, para Infraestructura dei transporte, por la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, el sefalamiento de obra necesario, en la inteligencia de que no se le autorizara

el inicio de los trabajos hasta que hayan sido colocadas las sefales y dispositivos de proteccién en la

forma y condiciones indicadas en dicho Capitulo.
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. SCOP-LPN-088-2023

OBRA: Pavimentacién con concreto hidréulico de Calle Jeslis José Araujo, inicia en Taller de Herreria y termina en el
domicilio del Sr. José Luis Campos, en la Cabecera Municipal de Uruachi, Chihuahua.

No se autoriza la colocacion de mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc.

Es importante sefialar que como se indica en la Especificacién Particular EP-712 que se anexa a las Bases de licitacion,
el sefialamiento de proteccion sera nuevo, a cargo y por cuenta del Contratista la adquisicion, colocacién y
conservacion de los dispositivos de proteccion que se requieran durante la construccion de las obras, conforme a lo
establecido en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad en Calles y
Carreteras, para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Ademas de la colocacion del sefialamiento, se deberdn de mantener en buenas condiciones los desvios (riegos de
agua), proporcionando un mejor servicio al usuario durante el periodo de construccién de esta obra. El Contratista
electo deberd considerar en sus costos indirectos, el costo para habilitar y conservar en buenas condiciones los
accesos durante la ejecucion de la obra.

III CONTROL DE CALIDAD

La verificacion de la calidad de los trabajos efectuados, los realizara la SCOP, a fin de corroborar que los conceptos
de obra han cumplido con las especificaciones de proyecto para ratificar la aceptacion, correccidn o rechazo de cada
uno y elaborara los reportes de calidad correspondientes. La verificacién del valor relativo de soporte (VRS),
determinacion de Peso Volumétrico Seco Maximo (PVSM), para revisién de compactacion de la capa, se realizard
mediante la prueba Porter estandar.

IV TERRACERIAS

a) Los trabajos de terracerfas se iniciaran con limpieza general de la zona que se requiera para la construccion de
esta obra.

b) Se continuard con la excavacién de los cortes hasta el nivel de proyecto y la Gltima capa descubierta en los

cortes deberd compactarse al noventa por ciento (90%) del PVSM del material que corresponda, segln
indicaciones de la SCOP,

Los trabajos de terracerias deberdn apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1- 01
Terracerias para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y

Transportes (SICT) y cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de
calidad.

\Y% ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

a) Se ejecutara la construccion de un muro de contencidn de mamposteria de tercera clase, guarniciones de
concreto hidraulico en los tramos y con la seccién indicada en el proyecto y/o lo ordenado por la SCOP.

El curado de todos los elementos de concreto se aplicard empleando un aspersor, cuidando que la membrana

impermeable cubra en forma uniforme todas las superficies expuestas de los elementos, utilizando para ello un
aditivo acrilico a base de agua.
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. SCOP-LPN-088-2023

OBRA: Pavimentacién con concreto hidraulico de Calle Jesls José Araujo, inicia en Taller de Herreria y termina en el
domicilio del Sr. José Luis Campos, en la Cabecera Municipal de Uruachi, Chihuahua.

b) Oportunamente se le sefialard al Contratista seleccionado la ubicacién de estos trabajos de acuerdo a lo indicado
en el proyecto y/o lo ordenado por la SCOP. En la Forma ECO-05, ya que se han anotado en forma global y de
manera aproximada las diferentes cantidades de obra que el Contratista ejecutard en estos conceptos.

c) El Contratista debera tomar en consideracién que se exigira en todos aquellos elementos de concreto que queden
a la vista un acabado aparente por lo que serd indispensable la utilizacién de cimbra de buena calidad y en
buenas condiciones para lograr estos acabados, asi mismo se debe tomar en cuenta en forma muy especial un
correcto acabado en las juntas, tanto de construccion como en los limites de los tableros o formas de las cimbras
que se empleen.

Los trabajos de estructuras y obras de complementarias deberén apegarse a los lineamientos indicados en las
Normas N-CTR-CAR~1-02 Estructuras y 3.01.02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, para la Infraestructura
del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y cumplir con las Normas de Calidad estipuladas
en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad.

VI PAVIMENTOS

El pavimento a base de losas de concreto hidraulico quedara estructurado en la siguiente forma:

a) En la cama de los cortes, después de compactar el terreno natural, se procedera a la construccién de la capa de
base hidraulica en un espesor de veinte (20) cm, la cual serd estabilizada con cemento portland en un 3% del
peso volumétrico seco maximo (PVSM) del material pétreo, dicho material serd de tamafio maximo de treinta %
ocho (38) mm (1 1/2"), y compactada al cien por ciento (100%) de su PVSM. El material serd obtenido de los
bancos que elija el contratista para este fin y deberd de cumplir con las especificaciones gue marca el proyecto.

b) Los materiales pétreos para la construccién de bases hidraulicas deberan de considerarse con tratamiento de
triturado parcial, no debiendo considerar materiales Unicamente con tratamiento de cribado. Para lo cual se
deberd de tomar en consideracién que para el proceso de trituracidn se utilizara todo el material proveniente de
la extraccién del banco, asi como los agregados para la elaboracion del concreto hidraulico en losas serdn
parcialmente triturados.

c) Sobre la capa de base hidraulica debidamente terminada, superficialmente seca y libre de polvo se aplicara en
todo lo ancho de la corona un riego de impregnacién con emulsién asfaltica en proporcion de 1.5 a 1.8 It/m?2.
Esta proporcién variard dependiendo de la textura de la base. Para la aplicacion del producto asfaltico se
utilizara petrolizadora cuyo sistema debera incluir: Control digital en cabina de proporciones y
cantidades aplicadas, apertura y cierre automatico de espreas, control de ancho de riego
sistematizado, asi como sistema de recirculacién, cabe aclarar que no se permitira la aplicacién con
bachador ni petrolizadora que no cumplan con estos reqdisitos.

un poreo de arena para evitar que el transito vehicular levante el asfalto aplicado. El riego de poreo con arena
(en proporcion de 4 a 6 It/m2), se aplicard con el equipo adecuado de modo que el espesor tendido presente
uniformidad, evitando deformaciones e frregularidades en la superficie.

d) Inmediatamente después de aplicado el riego de impregnacién se procedera a proteger la superficie medianm‘/
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. SCOP-LPN-088-2023

OBRA: Pavimentacion con concreto hidraulico de Calle Jests José Araujo, inicia en Taller de Herreria y termina en el
domicilio del Sr. José Luis Campos, en la Cabecera Municipal de Uruachi, Chihuahua.

Para su acomodo se deberd aplicar con equipo neumatico, las pasadas necesarias para lograr la adherencia de
la arena.

Posteriormente se debera retirar el excedente de material de arena, con barredora mecanica y finalmente se
aplicara el equipo compactador de neumaticos para cerrar la textura superficial,

e) Sobre la base impregnada, superficialmente seca y barrida, se construiran losas de concreto hidraulico con acero
de refuerzo en las juntas indicadas en el proyecto correspondiente. La losa de pavimento tendra 15 cm de
espesor, y una resistencia a la compresién simple F'c =280 Kg/cm2, las dimensiones de las losas se indican en
el proyecto. El concreto empleado se colard por los medios apropiados para evitar la segregaciéon de los

materiales debiéndose cumplir con el minimo de ancho de franja indicado en la modulacién de losas para este
proyecto.

El tendido del concreto se llevard a cabo adecuadamente por medio de una regla vibratoria con capacidad
minima para tendido de una franja de 3.0 m y espesor de consolidacion del concreto de 15 cm como minimo,
capaz de extender, vibrar, enrasar y terminar el concreto hidraulico en una pasada, finalmente se debera dar
un acabado manual uniforme que cumpla las especificaciones de proyecto, la consolidacion del concreto deberd
ser uniforme en el ancho y espesor total de Ia losa.

La construccidn de la losa se ejecutard de acuerdo a lo indicado en las “Especificaciones para Pavimentos
de Concreto Hidraulico (EP-449)” anexas a estas Bases. Asi mismo, cuando la SCOP lo indique, en la

elaboracién de concreto hidraulico se usard aditivo en la proporcion que se requiera con respecto al peso del
cemento.

Debe advertirse que las proporciones de los aditivos y los tipos de los mismos habran de aplicarse de acuerdo
con las pruebas que realice oportunamente el Laboratorio de Control de la SCOP, sin que esto ocasione revision
del precio unitario considerado.

f) Los consumos que se han indicado para los productos asfélticos son aproximados; la SCOP especificara
oportunamente el consumo necesario de este tipo de materiales, sin que esto altere o modifique el precio unitario
propuesto.

g) Enelusode emulsiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la exclusiva
responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o escasos, asi como
acabados inadecuados, deberan ser reparados o reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio
unitario, ni reclamaciones de pago adicional.

Los trabajos de pavimentacién deberan apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-04
Pavimentos para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes y cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad.

VII SENALAMIENTO

N
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. SCOP-LPN-088-2023

OBRA: Pavimentacién con concreto hidrdulico de Calle Jests José Araujo, inicia en Taller de Herreria y termina en el
domicilio del Sr. José Luis Campos, en la Cabecera Municipal de Uruachi, Chihuahua.

Los trabajos de sefialamiento consisten bésicamente en la fabricacién o adquisicién y colocacién donde lo indique la
SCOP, de las sefiales metalicas reflejantes e indicadores de alineamiento, debiendo cumplir con lo indicado en la
Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad en Calles y Carreteras, para
Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Es importante sefialar que como se indica en la Especificacién Particular correspondiente que se anexa al Pliego de \
Requisitos, sera a cargo y por cuenta del Contratista, la colocacién y conservacién de los dispositivos de proteccion
que se requieran durante la construccién de las obras, conforme a lo establecido en el Capitulo Sexto del Manual de

Sefializacion Vial y Dispositivos de Seguridad de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes,
Sexta Edicién 2014,

VIII PROGRAMA

Para la ejecucion de la obra el Contratista tomara en cuenta que para erogar la asignacion total deberd programar la
ejecucion de los trabajos a realizar en un plazo de 120 dias (4 meses) naturales y plasmar dicho programa en las
Formas: ECO-03 (Programa y Montos Mensuales de Obra) y ECO-04 (Resumen del Programa y Montos Mensuales de
Obra), una vez iniciados los trabajos, la empresa no podrd mover la maquinaria fuera de la zona de la obra.

IX MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Particularmente en lo que respecta a los retrasos motivados por condiciones climatoldgicas, solamente procedera
la revision y en su caso adecuacién al programa de trabajo cuando efectivamente cause retraso justificable en la

obra, a juicio de la SCOP, debiendo presentar el contratista la solicitud por escrito para su revision, anexando los
documentos de soporte.

X BANCOS DE MATERIALES

Si los bancos de materiales se encuentran contiguos al derecho de via, el contratista debera considerar en sus andlisis
de precios lo correspondiente para que los taludes del corte (al ejecutar el préstamo) cumplan con el talud de proyecto
0 con lo que indique la SCOP, no debiendo existir salientes aisladas con respecto a la superficie teérica del talud,
verificandose un buen alineamiento, perfil y seccién en su forma, anchura y acabado, de acuerdo con lo ordenado
por la SCOP. La extraccién de los materiales debera ejecutarse en una forma ordenada atacando el banco de manera
que se obtenga una forma regular tanto en planta como en profundidad, desmontando y despalmando solamente el
area minima necesaria para la extraccion de la totalidad del material aprovechable, de acuerdo con la SCOP. Al
terminar la extracciéon de material, se llevaran a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneracion
del suelo. Por otra parte, en sus costos y analisis de Precios Unitarios correspondientes, deberd considerar la
colocacién del material de despalme, dentro del area de la cual extrajo el material, procediendo a su distribucién,
conformacion y afinamiento, incluyendo los taludes de los cortes dejando una apariencia uniforme sin monticulos
dentro de esta area, a juicio de la SCOP. Si los bancos son propuestos por el Contratista y/o por la SCOP, e\]‘-/
responsabilidad de la Empresa su liberacién ante el propietario del predio, como se indica en la Especificacién
Particular Correspondiente; asi mismo, el cumplimiento ante las autoridades ambientales correspondientes en los
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dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y de proteccion al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental,
la ley de Equilibrio Ecolégico del Estado de Chihuahua, Normas Ecoldgicas y demas Disposiciones Legales Aplicables.

XI REGALIAS, PERMISOS DE EXPLOTACION DE LOS BANCOS Y DE DEPOSITOS

Al formular la proposicion el licitante deberd tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la
construccion de las terracerias y pavimentos, ya sean los sefialados en el proyecto o los que en su caso proponga el
licitante para sustituir o complementar los indicados por la Secretaria, asi como los bancos de depdsitos que le sean
fijados para los materiales de desperdicio, correrdn por cuenta del licitante y por lo tanto, este debera considerar en
los analisis de precios unitarios para cada banco en particular, todos los arreglos requeridos para su adquisicién y
cubrir las regalias, cargos, indemnizaciones o demas gravdmenes para su explotacion o utilizacion, presentando ante
la SCOP la autorizacién o conformidad que corresponda de él o los propietarios de los predios que se vayan a utilizar
para este objeto; también deberd considerar, en el anélisis de costo indirecto para cada banco en particular, el
estudio de impacto ambiental ante la SEMARNAP y/o la Direccién de Ecologia del Estado de Chihuahua y cumplir con
las condicionantes emitidas, siendo responsabilidad del contratista todas las multas o sanciones que se generen por
el incumplimiento de la Normatividad Ambiental. Ninguna de las diferencias que pudiera resultar entre el costo real
que le signifique al contratista, el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depdsito y el considerado en los
analisis, justificara reclamacién alguna en relacién con los precios unitarios contenidos en la proposicién. Ademas,
debera incluir en la elaboracién de los costos indirectos correspondientes, la construccidn de los caminos de acceso

a los bancos de materiales y de depésito de desperdicios, ya sean los propuestos por SCOP y/o los propuestos por el
contratista.

XII LIMPIEZA GENERAL DENTRO DE LA OBRA

El contratista deberd considerar, que durante la ejecucién de los trabajos deberd mantener la limpieza general de la
obra, de sus partes y de las zonas adyacentes de trabajo.

La correcta ejecucion y buena presentacion son requisitos indispensables para que la Secretaria acepte los trabajos
debiendo realizar; la limpieza de las partes de la obra y de las zonas adyacentes a la misma, aclarando, que en caso
de hacer caso omiso a la ejecucién de esta limpieza y presentacién de la obra, esta Secretaria retendra el diez por
ciento (10%) del pago de los voliUmenes en los conceptos generados para estimacién en todas las etapas
subsecuentes a la etapa en construccién en la que se realice la falta de limpieza y hasta que se dé cumplimiento. De
persistir la falta de limpieza en la obra, no importard, a juicio de la Secretaria, la dimension, el lugar o el grado de
esta falta, y se retendrd, durante la ejecucion de la obra el porcentaje mencionado mientras se siga haciendo caso
omiso a esta instruccion.

Se regresara lo retenido hasta entonces se dé cumplimiento a esta Especificacidn. \/\

XIII DERECHO DE Via
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E! Contratista deberad considerar en sus costos la limpieza de la zona lateral y derecho de via en cuyas &reas no
debera encontrarse ningln desperdicio ni monticulos de material ocasionados por la construccién que no sean
debidamente tendidos y acomodados con el debido afinamiento para dar una buena apariencia a juicio de la SCOP.

XIV AMBIENTAL

El licitante debera considerar en la elaboracidn de los analisis de costos indirectos, la adquisicién de una péliza de
seguro que garantice el cumplimiento con lo establecido en la Especificacién Particular EP-711
"“Proteccion del Ambiente y los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y Vestigios Arqueolégicos y
Artisticos”. Dicho seguro debera cubrir hasta la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100
M.N.), debiendo permanecer vigente por todo el tiempo que dure la ejecucidn de la obra y hasta que la oficina de
Estudio de Impacto Ambiental avale el cumplimiento.

Presidencia del Comité Central de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo del Estado Area requirente
de Chihuahua

Estado Libre y Soberano de Chizhua
Secretariy d¢ Comuriicaciones
y (8] Phibii

| /A
c.p. JOSE ARFAWO DE HARO LGPEZ
Presidente Supleht funciones en virtud de
nom?@ffz’iﬁ?mo defed 2 dejulio de;'_ngj, el cual le fue
dado con fundamento.en el articulo 23, parrafo segundo de
la Ley e Obrds Publicas iy Servicios relacionados con las
Misrnasidel Estadoide Chihuahias.: <4 i iAg
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