SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CAMINOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
ANEXO 1 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2022.

No. Licitacién SCOP-LPN-010-2022

Obra:

Aplicacion de riego de sello y riego de cubrimiento (renivelaciénes en tramos parciales)

Mantenimiento Mayor de Carreteras de cuota del Fideicomiso 80672: Rehabilitacion de
Pavimento de la carretera: Jiménez-Camargo, del Km. 0+000 al Km. 70+000 en tramos
aislados.

Relacion de tramos programados para mantenimiento
Aplicacion de fresado , geotextil y carpeta asfiltica.

TRAMO SENTIDO De Km A Km. Long. M.
Jiménez-Camargo Directo 49+500 50+603 1,103
Jiménez-Camargo Directo 57+500 584500 1,000
Jiménez-Camargo Directo 60+500 61+300 800
Jiménez-Camargo Directo 61+900 62+500 600
Jiménez-Camargo Directo 64+500 65+700 1,200
Jiménez-Camargo Inverso 10+000 104900 900
Jiménez-Camargo Inverso 32+500 33+400 900
Jiménez-Camargo Inverso 35+900 37+250 1,350
Jiménez-Camargo Inverso 47+000 47+900 900

TRAMO SENTIDO De Km A Km. Long. MI.
Jiménez-Camargo Inverso 63+900 64+800 900
Jiménez-Camargo Inverso 37+850 384750 900
Jiménez-Camargo Inverso 63+710 63+900 190

Nota 1: Los trabajos correspondientes al concepto 1 (uno) de la forma ECO-05 de las bases de

Nota 2:

licitacion, conformacién del derecho de via, se realizaran en las zonas laterales y central del
derecho de via de los procedimientos y tramos antes listados, sin embargo, para este caso
tambien es aplicable adicionalmente las observaciénes de la nota N° 2.

La presente relacion de tramos programados para mantenimiento, se otorga a manera
enunciativa mas no limitativa, por lo cual, podran tener variaciénes durante la ejecucion de
los trabajos derivado de las condiciones de dafio que se presenten en la via, por lo que no sera
motivo de modificacidon de los precios unitarios ofertados en la propuesta presentada en el

acto de Apertura de Proposiciones.
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v



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

CONCURSO: SCOP-LPN-010-2022

o OBRA: Mantenimiento Mayor de Carreteras de cuota del Fideicomiso 80672: Rehabilitacién de
.y ¥ Pavimento de la carretera: Jiménez-Camargo, del Km. 0+000 al Km. 70+000 en tramos aislados.

Chihuahua g

GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO 2 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2022
TRABAJOSPOREJECUTAR

Las Obras objeto de la Licitacién que se realizaran, comprenden en términos generales lo siguiente:

I GENERALIDADES

Se ejecutardn trabajos sobre la superficie de pavimento actual, considerando los trabajos de conservacion periodica
mediante la rehabilitaciéon del pavimento, utilizando procedimientos en los que se realizaran: Trabajos de bacheo,
Sellado de Grietas, Fresados de la capa de rodamiento, MembranaGeotextil y Carpetas de Concreto Asfaltico, asi
como la aplicaciéon de un riego de sello con emulsién asfaltica de rompimiento rapido ECR-65 con un contenido
asfaltico de 65% de cemento asfalticoy material pétreo No.2 y riego de cubrimiento con emulsion asfaltica de
rompimiento rapido con un 35% de contenido de cemento asfaltico en la superficie del pavimento actual,
conformacion de los laterales a la via, ademéas de la colocacién del sefialamiento horizontal para la correcta operacion
de la misma, trabajos que seran ejecutados en tramos aislados en los tramos que se indiquen por parte de la S.C.O.P.

Debera tenerse presente que los trabajos de rehabilitaciéon se efectuaran sobre el camino actual en operacién, por
lo que se deberan de tomar en cuenta las medidas necesarias para trabajar por alas (teniendo en cuenta que
solo se permitira trabajar en un ala por jornada de trabajo y concluir en su totalidad el tramo que se esta
trabajando) para no interrumpir el trafico vehicular y prevenir accidentes de cualquier naturaleza al transito y al
personal que se encuentre laborando,ya sea con motivo de la obra o por los movimientos de maquinaria, equipo o
abastecimiento de materiales; se debera prevenir a los usuarios mediante la colocacion de los dispositivos de
proteccidon de obra minimos necesarios que garanticen la seguridad de la misma. Adicionalmente debera de tomar
en cuenta la dificultad para la construcciéon, movimientos y maniobras de la maquinaria, tomando las
precauciones pertinentes para que se consideren en los analisis de precios unitarios correspondientes,
las demoras, desviaciones y/o tiempos muertos del equipo y personal, ya que estos no seran motivo de
reclamacidén, ni de modificacion a los precios unitarios.

El licitante debera considerar en la elaboracion de los analisis de costos indirectos, la adquisicion de una péliza de
seguro de responsabilidad civil para dafios a terceros por un monto de $2°000,000.00 (Dos Millones de
pesos 00/100 M.N.), con el fin de solventar cualquier tipo de accidente ocasionado a los usuarios de esta via
durante la construccién de la obra. Adicionalmente, también debera considerar en la elaboracion de los citados
andlisis, la adquisicién de una pdliza de seguro que garantice el cumplimiento con lo establecido en la Especificacion
Particular EP-711 “Proteccién del Ambiente y los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y Vestigios
Argueologicos y Artisticos”. Dicho seguro debera cubrir hasta la cantidad de $500,000.00 (Quinientos mil pesos
00/100 M.N.) y deberd permanecer vigente por todo el tiempo que dure la ejecucion de la obra y hasta que la
Oficina de Estudio de Impacto Ambiental avale el cumplimiento en materia ambiental.

Respecto a los trabajos de supervision que realizara la SCOP, el licitante debera considerar en la elaboracion de los
analisis de costos indirectos, la adquisicién de un vehiculo tipo Pick-Up cabina sencilla, el cual debera entregar
a la SCOP dentro del primer mes posterior al inicio de los trabajos, con las siguientes caracteristicas minimas: modelo
2022, Motor de 8 cilindros a gasolina de potencia 355 hp, cabina sencilla, transmisién manual, traccién 4x2, direccion
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hidraulica, frenos de disco ABS, bolsas de aire para conductor y pasajero, llantas LT 285/70-R17, aire acondicionado
y calefaccién manual. Es importante sefialar que la facturacion del vehiculo debera ser expedida a favor de Gobierno
del Estado de Chihuahua, para lo cual adicionalmente el Licitante deberad considerar dentro de sus indirectos los
cargos adicionales que se requiera cubrir para que el vehiculo sea entregado en condiciones de operacion inmediata,
dichos cargos deberan contener entre otros: expedicién de placas vy los cargos relacionados por gestion, tramite o
expedicion de documentos gue se requieran para la operacion del vehiculo. La recepcidn del vehiculo se realizard en
las instalaciones del Almacen de Activos Fijos de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas, ubicado en Calle
Beethoven No. 4000 esquina con calle Juan Bernardo, Fraccionamiento la Herradura, en Chihuahua, Chih., en un
horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes dentro del periodo de entrega establecido.

II1 SENALAMIENTO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Previo a la iniciacién de cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar en la Obra, el Contratista electo estara
obligado a colocar a satisfaccion de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas (SCOP) y de acuerdo con las
disposiciones de seguridad contenidas en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos
de Seguridad en Calles y Carreteras, para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes y lo que indique la SCOP, el seflalamiento de obra necesario, en la inteligencia de que no se le
autorizara el inicio de los trabajos hasta que hayan sido colocadas las sefales y dispositivos de protecciéon
en la forma y condiciones indicadas en dicha Norma y lo indicado en la EP-712, adicionalmente a lo anterior
se debera considerar sefialamiento de proteccidon de obras y desviaciones, con instalacion eléctrica para operarlo en
los turnos vespertinos y nocturnos en los casos que autorice la SCOP, no se permitira la colocacion de mecheros,
piedras o fantasmas pintados, etc., considerando que en caso de autorizacion de carriles cerrados en
horario nocturno o desviaciones, se debera contar con una cuadrilla de por lo menos 3 personas
encargados de realizar una vigilancia y mantenimiento permanente del sefialamiento de proteccion de
obra, poniendo especial cuidado en las flechas electronicas canalizadoras de trafico.

Es importante sefalar que como se indica en la Especificacion Particular correspondiente que se anexa a las presentes
Bases de Licitacion, serd a cargo y por cuenta del Contratista, la colocacién, conservacidon y reposicion de los
dispositivos de proteccién que se requieran durante la construccidn de las obras a satisfaccion de la SCOP.

Todo el equipo y maquinaria empleado en los trabajos de la presente licitacidn debera de contar con torretas de color
ambar estroboscépica de 24 VCD de dimensionesminimas 7”x 6” las cuales deberan funcionar en forma permanente
dentro de la zona de trabajo, por lo que no se permitira el empleo del equipo que no cuente con lo antes descrito,
adicionalmente, en el caso de las camionetas estacas y vehiculos empleados en acarreos se debera considerar el uso
de banderolas plasticas fluorescentes de 45x45 cm, ribeteado con franja fluorescente color amarillo y mango de 60
cm. de largo ubicados en la parte posterior lateral de los mismos en la forma indicada en el Anexo B de la
Especificacion particular EP-712. En los vehiculos empleados en los acarreos de materiales pétreos, el Contratista
debera considerar la colocacion de lonas para cubrir dicho material buscando evitar dafios a los vehiculos de los
usuarios de la via.
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Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista deberd considerar que todo el personal en obra cuente con casco
de seguridad color amarillocon proteccién adicional a 360° para proteccién de los mismos en el mantenimiento de
carreteras y que cumpla con la Norma ANSI Z89.1-2009 y chaleco de proteccion de tela color naranja reflejante de
3M6 similar, por lo que no se permitird personal en obra que no cuente con los dispositivos indicados.

Para el caso del control de velocidades de vehiculosde los usuarios de la carretera durante el proceso de ejecucion
de los trabajos, el Contratista debera contar por lo menos con dos vehiculos tipo estacas habilitados como madrinas
en la forma como lo indique la SCOP en el Anexo Bde |la Especificacion Particular EP-712.

El Contratista debera considerar en sus Costos Indirectos el suministro e instalaciéon de 1 barra de luces ledcon 8
mddulos ambar destellantes con disefio de reflectores solaris, 12.8 VCD, 4 A de 80.5 x 2.86 x 2.67 cm. en sus
unidades Pick Up, instaladas en la forma indicada en el Anexo Bde la Especificacion Particular EP-712.

La cantidad indicada en la EP-712 y la correcta colocacion del seifialamiento de proteccion de obra son
requisitos indispensables para que la Secretaria acepte el inicio y continuacion de los trabajos debiendo
realizar la inspeccion en forma constante reponiendo o sustituyendo por nuevas los detalles que se
observen aclarando que en caso de omiso en la colocacién del sefialamiento faltante o dafiado en las
desviaciones, ésta Secretaria retendra el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes en los
conceptos generados para estimaciéon de todos los trabajos posteriores a la etapa en construccion en la
que se presente las observaciones en tanto se coloque el sefialamiento en cumplimiento a lo sefialado
por la SCOP. De persistir la falta de sefialamiento de proteccién en la obra, no importara, a juicio de la
Secretaria, la dimension, el lugar o el grado de esta falta, las Secretaria podra obtar por retener en forma
permanente las retenciones calculadas previa notificacion por escrito.

Se devolvera la retencién en tanto se de cumplimiento a esta especificacién y no exista reincidencia por
parte del Contratista.

Respecto del inicio de la transicion que identifica la zona de trabajo del ala que se pretenda trabajar, esta debera
ubicarse en una zona que cuente con suficiente visibilidad, por lo que en caso que los trabajos inicien en lugares
donde no se cumpla con esta condicién, deberd recorrerse hasta cumplir con lo estipulado en este parrafo a
satisfaccion de la SCOP, por otro lado, el Contratista deberd considerar en sus costos de indirectos la existencia en
campo de por lo menos 6 radios de comunicacion portatiles con alcance minimo de 10 kms y carga en bateria
suficiente para la jornada de trabajo, de los cuales se debera contemplar la distribucion de los mismos de la siguiente
manera: 2 para los vehiculos madrina, 2 para los bandereros, 1 para el encargado en campo de la obra por parte del
Contratista y 1 para la supervision de la SCOP por el tiempo que dure la obra.

El Contratista debera considerar dentro de sus Costos de Indirectos la colocaciéon de dos "Letreros Informativos de
Obra" de acuerdo a lo sefialado en la Especificacion Particular EP-706 en los lugares que oportunamente le seran
indicados por la SCOP, adicionalmente, debera considerar la colocacion de un "Letrero Informativo Adicional de Obra"
en los lugares que oportunamente indicara la SCOP y en la forma como se indica en la Especificacion EP-706a.

IIT CONTROL DE CALIDAD.
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La SCOP llevara a cabo la verificacion de la calidad de los trabajos efectuados, a fin de corroborar que los conceptos
de obra han cumplido con las especificaciones de proyecto para ratificar la aceptacion, correccion o rechazo de cada
uno y elaborara los reportes de calidad correspondientes, por lo anterior, el Contratista debera entregar a la SCOP 7
dias naturales previos al inicio de los trabajos, las muestras de materiales pétreos, asfalticos, aditivos y
geotextilesquese utilizaranenla obra, serd necesario, para su revision y en su caso la aprobacién por parte de la
Secretaria, presentar la hoja técnica del aditivo sellador y la membranageotextil, asi como el estudio Marshall de la
mezcla asfaltica, por otro lado y en el caso de los materiales empleados para el riego de sello, deberé presentar a la
SCOP con 7 dias de anticipacion el estudio de laboratorio que indique la necesidad o no de la incorporacién de algun
aditivo y su porcentaje a emplear para asegurar la afinidad entre el material pétreo y los productos asfalticos; por
lo que cualquier accidon necesaria para asegurar la correcta aplicacion de los mismos no sera motivo para la
modificacion del precio unitario.

En el caso de los trabajos de riego de sello programados y previo al inicio de los mismos, se deberan realizar mosaicos
de prueba de 1.00 mt x 1.00 mt. en la zona de circulacion del neumatico de los vehiculos a diferentes proporciones
de emulsién asféltica y material pétreo con la intensién de determinar las cantidades 6ptimas de aplicacion, sin
embargo, éstos valores serviran solo de referencia para las aplicaciones al inicio de los trabajos, los cuales seran
ajustados en campo en funcién de las caracteristicas de rugosidad de la superficie existente en cada tramo.

IV PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1. Rehabilitacion mediante el uso de fresado y carpetas de concreto asfaltico.-

a) En los tramos que indique la Secretaria, se procederd a aplicar un sellador de grietas asfaltico elastomérico,
elaborado a partir de la modificacion de cementos asfalticos seleccionados con polimeros SBS (Estireno-
Butadieno-Estireno) vertible en caliente, es importante hacer mencién que los tramos en los cuales se realizara
la colocacién de este producto seran indicados especificamente por la SCOP. La proporcion y aplicacion del
producto es responsabilidad del contratista y se aplicara utilizando el equipo éptimo de acuerdo con la ficha
técnica y especificaciones proporcionadas por el fabricante del sellador de grietas asfaltico elastomérico.

b) En los tramos y ancho que indique la SCOP, se procedera a fresar cuatro (4.0) de la superficie actual con el fin
de eliminar todas las imperfecciones en la carpeta existente para lo cual se utilizara perfiladora de pavimento
modelo PM 200 CAT dsimilar,esta perfiladora debera ser autopropulsada, con masa suficiente para producir un
fresado uniforme. Sus dimensiones seran tales que no obstruyan la operaciéon de los carriles adyacentes al
fresado. Debera contar con cabeza de corte con un ancho minimo de noventa (90) centimetros y de preferencia
del ancho del carril, capaz de controlar la profundidad del fresado o generar un plano de corte geométricamente
igual al proyecto, mediante el uso de controles electrénicos, discos de corte montados en la cabeza de corte,
con dientes de carburo o diamantados, en cantidad tal que produzcan un patron de corte fino con espaciamiento
no mayor de nueve punto cinco (9.5) milimetros (3/8 in), con capacidad para cortar la carpeta asfaltica hasta
cinco (5) centimetros de profundidad.Cabe sefialar que la Contratista debera realizar los ajustes necesarios al
equipo de fresado con la intencidn de obtener una superficie lo mas fina posible a satisfaccion de la SCOP, con
la intencién de obtener una correcta liga de la superficie descubierta y el Geotextil.
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<)

d)

e)

)

g)

h)

Para poder alojar la nueva carpeta se deberd recoger el material producto del rebaje de la corona, para
depositarlo en el lugar que indique la SCOP, debiendo considerar en el andlisis de este precio unitario lo que
corresponde por la carga, el acarreo y el depdsito del material en el lugar designado que se ubicara al limite del
derecho de via cuidando no obstruir escurrimientos naturales y de obras de drenaje.

Una vez fresados los tramos a rehabilitar, en los tramos que indique la SCOP se procedera a aplicar un riego de
liga con emulsién asfaltica de rompimiento rapido ECR-65, en proporcién de 1.6 Its/m2 a 1.9 Its/m2, esta
cantidad de emulsion solo se usara en el caso de que se vaya a colocar sobre ésta una membrana geotextil,es
importante hacer mencion que los tramos y ancho en los cuales se realizara la colocacion de la membrana
geotextil seran indicados especificamente por la SCOP. La aplicacion del riego de liga para el geotextil se realizara
en una o dos partes de acuerdo a las pruebas de campo y lo que indique la SCOP.

En los casos en los que se colocara la carpeta directamente sobre la superficie fresada, se aplicara un riego de
liga con emulsion asfaltica de rompimiento rapido ECR-65, en proporcidén de 0.3lts/m2 a 0.5Its/m2.

Para la aplicacion del producto asfaltico se utilizara petrolizadora cuyo sistema debera incluir: Control digital en
cabina de proporciones de aplicacion y cantidades aplicadas, apertura y cierre automatico de espreas, control
de ancho de riego sistematizado, asi como sistema de recirculaciéon, no se permitira la aplicacion con bacheador,
ni petrolizadoras que no cumplan con estos requisitos.

En los tramos y ancho que indique la SCOP, sobre lasuperficiefresada,y previo riego de liga, se colocara la
membrana de geotextil Tipo Mirafi MPV5000 similar, para lo cual el licitante debera entregar la hoja técnica con
7 dias de anticipacion al inicio de estos trabajos, el geotextilsedebe almacenar y proteger en envolturas plasticas
negras y elevandolo del suelo como minimo cincuenta (50) cm, la temperatura del aire y del pavimento debe
ser de al menos mayor a 15 °C cuando se efectien los trabajos para el la aplicacion del riego de liga con
emulsion asfaltica, se debera verificar que la temperatura del aire y del pavimento sean mayores a 15 °C. Al
inicio de cada tendido y donde indique la SCOP se fijara el geotextil a la carpeta existente con arandelas y
clavos para concreto con el fin de evitar que se desplace al aplicar la carpeta de concreto asfaltico sobre ésta.
Se debera contar en el lugar de la obra con asesoria por personal técnico certificado para verificar la correcta
instalaciéon de la membrana geotextil.

Posteriormente en los tramos y ancho que indique la SCOP se aplicara una capa de concreto asfaltico elaborado
en planta, con un espesor de cuatro (4.0) cm. compactos, material pétreo de tamafio maximo de 25.4 mm (1")
procedente del banco que elija el contratista para este fin, utilizando cemento asfaltico gradoPG 70-22
modificado con polimeros y una compactaciéon al noventa y ocho por ciento (98%) minimo del Peso
Volumétrico determinado en la Prueba Marshall. Se deberd de tener cuidado especial en la construccién de las
juntas longitudinales y transversales.El Contratista debera tener en cuenta que en aquellos tramos en
los que se concluyan los trabajos de carpeta asfiltica del presente procedimiento, colocara
inmediatamente marcadores temporales MT-2 provisionales en la linea separadora de carriles a cada
30 mt. de separacién para canalizar correctamente el trafico (los marcadores temporales deberan
ser considerados por el Contratista en su analisis de costos), por lo que cualquier accidente producto
de la no atencion a lo antes mencionado debera ser absorbido por el Contratista. \/
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k)

a)

El licitante deberd tomar en cuenta que durante el tendido de carpeta de concreto asfaltico se utilizara un
vehiculo de transferencia de material el cual almacene y transfiera la mezcla desde un camién hacia la
pavimentadora, esto con el fin de lograr un tendido continuo, disminuyendo los descansos de la extendedora.
La tolva de vehiculo de transferencia tendra capacidad de 25 toneladas como minimo.

Con el fin de que los tiempos de acarreos no sean largos y evitar la pérdida de temperatura de la mezcla
asféltica, la empresa debera considerar que la planta para la elaboracion del concreto asfaltico se ubicard a una
distancia tal que no afecte la temperatura de llegada del producto a la tolva receptora del vehiculo de
transferencia durante el tendido, de tal manera que asegure una temperatura de 160° C a la hora de descarga
del vehiculo de transferencia a la tolva receptora de mezcla asfaltica de la extendedora, para asegurar la
compactacién de proyecto de la capa de rodadura que se esté construyendo, ya que al no contar con esta
temperatura sera rechazado el concreto asfaltico.

El concreto asfaltico se proyectara por el procedimiento Marshall, debiendo cumplir con lo indicado en la tabla 1
del inciso D.1.1.1, para un transito de entre 10% a 107de ejes equivalentes de la norma N-CMT-4-05-003/16
Calidad de Mezclas asfalticas, para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

Los materiales pétreos para la construccion de carpetas asfalticas, deberan de considerarse con tratamiento de
triturado parcial, no debiendo considerar materiales Uinicamente con tratamiento de cribado. El triturado parcial,
debera de cumplir con un 45% minimo de trituracion para carpetas asfalticas. Para lo cual se debera de tomar
en consideracién que para el proceso de trituracion se utilizara todo el material proveniente de la extraccion del
banco.

Los consumos que se han indicado para los productos asfalticos y agregados pétreos son aproximados; la SCOP
especificara oportunamente el consumo necesario de este tipo de materiales, sin que esto altere o modifique el
precio unitario propuesto.

En el uso de emulsiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la exclusiva
responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos 0 escasos que
produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser reparados o
reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago adicional.

Rehabilitacion mediante el uso de renivelacionescon concreto asfaltico.-

En los tramos que indique la Secretaria, se procedera a aplicar un sellador de grietas asféltico elastomérico,
elaborado a partir de la modificacidon de cementos asfalticos seleccionados con polimeros SBS (Estireno-
Butadieno-Estireno) vertible en caliente, es importante hacer mencion que los tramos en los cuales se realizara
la colocacion de este producto serdn indicados especificamente por la SCOP. La proporcion y aplicacion del
producto es responsabilidad del contratista y se aplicara utilizando el equipo 6ptimo de acuerdo con la ficha
técnica y especificaciones proporcionadas por el fabricante del sellador de grietas asfaltico elastomérico.
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En los casos en los que se vaya a colocar carpeta para renivelacion de roderas o ahuellamientos y en el que
se ejecuten sobre carpetas, se aplicara un riego de liga con emulsion asfaltica de rompimiento rapido ECR-65,
en proporcion de 0.3 Its/m2 a 0.5 Its/m2, con el fin de ligar la nueva capa de carpeta a la superficie de
rodamiento actual.

Para la aplicacion del producto asfaltico se utilizard petrolizadora cuyo sistema deberd incluir: Control digital
en cabina de proporciones de aplicacion y cantidades aplicadas, apertura y cierre automatico de espreas,
control de ancho de riego sistematizado, asi como sistema de recirculacién, no se permitira la aplicacion con
bacheador, ni petrolizadoras que no cumplan con estos requisitos.

Posterior a su correspondiente riego de liga de acuerdo a proporcidon anotada en inciso b) de este
procedimiento, en los tramos y ancho que indique la SCOP, se aplicara una capa de concreto asfaltico elaborado
en planta, con la extendedora en ceros montada sobre la carpeta existente con el fin de renivelar las zonas de
roderas o depresiones que existan en la superficie actual, el espesor maximo sera variable.

El licitante deberd tomar en cuenta que durante el tendido de carpeta de concreto asfaltico se utilizara un
vehiculo de transferencia de material el cual almacene y transfiera la mezcla desde un camion hacia la
pavimentadora, esto con el fin de lograr un tendido continuo, disminuyendo los descansos de la extendedora.
La tolva de vehiculo de transferencia tendra capacidad de 25 toneladas como minimo.

Con el fin de que los tiempos de acarreos no sean largos y evitar la pérdida de temperatura de la mezcla
asfaltica, la empresa debera considerar que la planta para la elaboracién del concreto asfaltico se ubicara a
una distancia tal que no afecte la temperatura de llegada del producto a la tolva receptora del vehiculo de
transferencia durante el tendido, de tal manera que asegure una temperatura de 160° C a la hora de descarga
del vehiculo de transferencia a la tolva receptora de mezcla asfaltica de la extendedora, para asegurar la
compactacion de proyecto de la capa de rodadura que se esté construyendo, ya que al no contar con esta
temperatura sera rechazado el concreto asfaltico.

El concreto asfaltico se proyectara por el procedimiento Marshall, debiendo cumplir con lo indicado en la tabla
1 delinciso D.1.1.1, para un transito de entre 10° a 107 de ejes equivalentes de la norma N-CMT-4-05-003/16
Calidad de Mezclas asfalticas, para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

Los materiales pétreos para la construccién de carpetas asfalticas, deberan de considerarse con tratamiento
de triturado parcial, no debiendo considerar materiales Unicamente con tratamiento de cribado. El triturado
parcial, deberd de cumplir con un 45% minimo de trituracién para carpetas asfalticas. Para lo cual se debera
de tomar en consideracion que para el proceso de trituracion se utilizara todo el material proveniente de la
extraccién del banco.

Los consumos que se han indicado para los productos asfalticos y agregados pétreos son aproximados; la
SCOP especificara oportunamente el consumo necesario de este tipo de materiales, sin que esto altere o

modifique el precio unitario propuesto.
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En el uso de emulsiones asfélticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la
exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o
escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser reparados
o reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago adicional.

Rehabilitacion mediante el uso de aplicacién de riego de sello y riego de cubrimiento.-

En los tramos que indique la Secretaria, se procedera a aplicar un sellador de grietas asfaltico elastomérico,
elaborado a partir de la modificacion de cementos asfalticos seleccionados con polimeros SBS (Estireno-
Butadieno-Estireno) vertible en caliente, es importante hacer mencion que los tramos en los cuales se
realizara la colocacién de este producto seran indicados especificamente por la SCOP. La proporcién y
aplicacién del producto es responsabilidad del contratista y se aplicara utilizando el equipo éptimo de acuerdo
con la ficha técnica vy especificaciones proporcionadas por el fabricante del sellador de grietas asfaltico
elastomérico.

Previo al inicio de aplicacién del riego de sello, el Contratista debera realizar un barrido enérgico de la superficie
de rodamiento con barredora autopropulsada y debera eliminar en caso de existir, manchas de aceite, grasa,
combustibles asi como material adherido a la superficie de rodamiento que no forme parte de él, cabe sefalar
que la barredora debera contar con cepillos en buen estado con combinacién de cepillos de plastico y de
alambre intercalados y tanque de agua con sistema de riego, no se autorizara el empleo de barredoras de
jalén. Una vez terminado los trabajos de barrido de la superficie de rodamiento, se procedera a la aplicacion
de un riego de sello con material pétreo No. 2, empleando asu vez para el riego de liga emulsion asfaltica de
rompimiento rapido ECR-65. Las proporciones necesarias tanto para el materalpetreo como para la emulsién
asfalticase determinaran en base a los mosaicos de prueba, y de acuerdo a las condiciones de la superficie de
pavimento a tratar dependiendo de la textura de la carpeta asfaltica existente, es importante sefialar que tanto
para los mosaicos de prueba como para la aplicacion de los riegos motivo de la licitacion, el contratista debera
considerar el empleo de un equipo de riego sincronizado autopropulsado equipado con odémetro para medir
la longitud del tramo en el que aplicara el riego, de igual forma debera contar con depésitos para
almacenamiento de materiales asfalticos y pétreos, y en su caso fibras y aditivos, los cuales deberan aplicarse
en forma controlada y sincronizada electronicamente (pétreos y en su caso fibras y aditivos), en un lapso no
mayor de dos segundos (2) después de aplicado el material asfaltico, buscando en todo momento que se logre
una uniformidad tanto en la aplicacion del material asfaltico como del material pétreo, por lo anterior el
Contratista debera tener en cuenta que no se aceptara el uso de“puertas para sello” o cualquier otro
equipo distinto al definido en los presentes Trabajos por Ejecutar.

Una vez terminado el riego de sello y dado el tiempo de reposo necesario para el correcto fraguado de la
emulsién de liga cuyo tiempo sera evaluado directamente en campo, se realizara barrido del material excedente
del pétreo aplicado, al final del cual se permitira el trafico de los vehiculos usuarios de la carretera a velocidad
controlada con el vehiculo “Madrina especificado” (anexo B de la Especificacion Particular EP-712) sélo en el
ala de trabajo, quedando cerrado el ala adyacente para evitar rebases que propicien la quebradura de cristales
o algun otro incidente, cabe aclarar que el paso del trafico sobre la superficie de trabajo solo se permitira en
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d)

e)

f)

forma controlada en el tiempo necesario para que éste desprenda el material excendente ligeramente adherido
al riego de sello aplicado, el cual sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, determinado lo anterior, se
cerrard el ala de trabajo permitiendo el tréfico sdlo en el ala adyacente después del cual se procedera a la
aplicacion del barrido final a satisfaccion de la SCOP. Cabe aclarar que en el lapso de tiempo determinado por
la terminacién del riego de sello y la aplicacion del riego de cubrimiento, el Contratista debera considerar
mantener limpia la superficie de rodamiento de material petreo, por lo que se realizaran los barridos necesarios
a satisfaccion de la SCOP. El Contratista debera tener en cuenta que en aquellos tramos en los que se
aplique el riego de sello en todo el ancho, colocara inmediatamente marcadores temporales MT-2
provisionales en la linea separadora de carriles a cada 30 mt. de separaciéon para canalizar
correctamente el trafico nocturno hasta la aplicacién del siguiente procedimiento especificado (los
marcadores temporales deberan ser considerados por el Contratista en su analisis de costos), por
lo que cualquier accidente producto de la no atencién a lo antes mencionado debera ser absorbido
por el Contratista.

Después de aplicado el riego de sello y transcurridos un minimo de tres dias o lo que indique la SCOP, se
procedera a realizar el barrido de la superficie de rodamiento con barredora autopropulsada y debera eliminar
en caso de existir, manchas de aceite, grasa, combustibles asi como material adherido a la superficie de
rodamiento que no forme parte de él, adicionalmente, se debera eliminar el material producto del barrido
acamellonado alojado en el hombro de la via con la finalidad de que los escurrimientos tranversales de la via
fluyan libremente (no se autorizard el empleo de barredoras de jalén), tras lo cual, se aplicard un riego de
cubrimiento con emulsién de rompimiento rapido con un contenido del 35% de cemento asfaltico, en la
proporcion que se determine de los mosaicos de prueba, la aplicacién se realizara por ala y se mantendra
cerrado a la circulacién hasta que se haya verificado el fraguado de la emulsion con la intension
de evitar dafios a los usuarios por derrapes, manchas, etc., cabe aclarar que el riego superficial
debera aplicarse en todo el ancho de la via en un termino maximo de 2 dias para permitir el pintado
de rayas centrales de manera inmediata. El Contratista debera tener en cuenta que en aquellos
tramos en los que se aplique el riego superficial en todo el ancho, colocara inmediatamente
marcadores temporales MT-2 provisionales en la linea separadora de carriles a cada 30 mt. de
separacion para canalizar correctamente el trafico nocturno hasta el pintado final de rayas (los
marcadores temporales deberan ser considerados por el Contratista en su analisis de costos), por
lo que cualquier accidente producto de la no atenciéon a lo antes mencionado debera ser absorbido
por el Contratista.

Las proporciones indicadas para los productos asfalticos y agregados pétreos determinadas por los mosaicos
de prueba, seran informativas para determinar las proporciones a emplear, por lo que cualquier ajuste derivado
de las condiciones del pavimento existente no alterara o modificard el precio unitario propuesto y se pagaran
proporciones empleadas en litros de emulsion y material pétreo.

En el uso de emulsiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la
exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o

gﬁ/ C—— / —— :‘r"‘i W
Vi
N

(%



g;::ﬂ? SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

\J

Chihuahua

CONCURSO: SCOP-LPN-010-2022
OBRA: Mantenimiento Mayor de Carreteras de cuota del Fideicomiso 80672: Rehabilitacion de
Pavimento de la carretera: Jiménez - Camargo, del Km. 0+000 al Km. 70+000 en tramos aislados.

GOBIERNO DEL E5TADO

g)

a)

b)

5.

escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser reparados
o reconstruidos, sin que ésto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago adicional.

Los trabajos de pavimentacion deberan apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-04
Pavimentos para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y
cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad y a las
Especificaciones particulares de la presente Licitacion.

Rehabilitacion mediante trabajos de bacheo de la superficie actual de pavimento.-

En los puntos que indique la SCOP, se realizaran trabajos de bacheo superficial, para lo cual El Contratista
debera tomar en cuenta que éstos trabajos se suspenderan en situaciones climaticas adversas, ya que no se
realizaran bacheos en presencia de agua libre o encharcada en el area de trabajo ni cuando exista amenaza
de lluvia, adicionalmente, debera tomarse en cuenta que la temperatura ambiente no se encuentre por debajo
de 10 grados Celcius.

Los trabajos inciaran con un corte perimetral de la zona dafiada empleando cortadora de disco para evitar
despostilladuras y dafio a las zonas aledafias a la zona por reparar, se debe tener en cuenta que las
dimensiones de la zona de trabajo correponderan a aquellas que presenten perdida de pavimento, o que se
encuentre susceptible al desprendimiento 0 no cuenten con una superficie segura al trafico, en cuyo caso
debera realizarse un levantamiento previo en compafiia de personal de la SCOP para definir las zonas
prioritarias a tratar. Es importante sefialar que en todo momento el Contratista buscara que el area a tratar
presente cortes en forma rectangular, de tal manera que las zonas mantengan formas cuadradas o
rectangulares estéticamente. Realizado el corte, se procedera a extraer con equipo o a mano, el material de
la zona dafiada en el espesor necesario hasta descubrir un desplante firme y con un fondo nivelado libre de
residuos de la carpeta asfaltica demolida, polvo o cualquier otra materia extrafia, en caso necesario, debera
compactarse la zona descubierta para alcanzar una compactacion adecuada para el correcto desplante de la
mezcla asaltica en el bacheo, lo cual seré determinado directa en campo. Realizado los trabajos de preparacién
previa del drea de trabajo y libre de polvo y humedad, se procedera a aplicar en la peredes de la excavacion
y en la superficie descubierta, un riego uniforme de emulsion asfaltica de rompimiento rapido tipo ECR-60
(Contenido de cemento asfaltico del 60%), evitando encharcaduras o zonas sin el producto asfaltico requerido.
Es importante sefialar que el Constratista debera realizar el tendido de la mezcla asfaltica en las capas
necesarias que se requiera en funsién del espesor a reponer de carpeta asfaltica, para que se alcance la
compactacién necesaria que eviten asentamientos posteriores del bache reparado, la cual debera realizarse
de las orillas al centro del bache. Se considera terminado el trabajo de bacheo cuando se obtenga condiciones
niveladas entre la zona reparada y las contiguas, adicionalmente se deberan contar con acabados uniformes y
de textura impermeable al agua.

Trabajos adicionales.-

a) En los tramos que indique la SCOP, se realizaran trabajos de conformacion y afinado del Derecho de via

realizando los movimientos de tierra necesarios en corte o terraplén en espesores no mayores de 15 cms

e
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respecto a la superficie actual, en cuyo se buscara obtener una superficie afinada. Las piedras, desechos de
malesa o cualquier otro correspondiente a materia organica, debera ser depositada en lugares elejidos por el
Contratista fuera del derecho de via, en cuyo caso, el Contratista deberd presentar a la SCOP los permisos de
autorizacion de los depdsitos seleccionados, liberando a IsSCOP de toda responsabilidad que se genere de los
acuerdos que sobre el particular concilie el Contratista con los duefios de las areas de depdsito. En caso de
material contaminante de acuerdo a las leyes ambientales regulatorias, el Contratista debera realizar todas
las gestiones necesarias para el correcto uso y disposicon de dichos materiales de acuerdo a la materia
ambiental aplicable. Es importante sefalar que los gastos generados por la disposion de los restos organicos
o contaminantes, deberan ser considerados por el Contratista dentro de su propuesta ya que no se autorizaran
reclamos posteriores por este rubro.

En los tramos que indique la SCOP, se realizaran trabajos de pintura en raya de 15 cms de ancho para lo cual,
el Contratista debera considerar los trabajos previos de barrido de la zona a pintar, de manera que no exista
material adherido que no sea parte del pavimento, para lo cual a su vez, debera contar con el equipo adecuado
para aplicar los espesores de pintura, y proporciones de microesfera y pintura de acuerdo a la normativa
existente asi como las especificaciones particulares de la presente obra, a satisfaccion de la SCOP.

PROGRAMA

Para la ejecucion de la obra el Contratista tomard en cuenta que para erogar la asignacion debera programar la
ejecucién de los trabajos a realizar en un plazo de 130 dias naturales y plasmar dicho programa en las Formas: ECO-
03 (PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA) y ECO-04 (RESUMEN DEL PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE
OBRA), adicionalmente, el Contratista tomara en cuenta que para erogar la asignaciéon debera programar la ejecucién
de los trabajos a realizar de tal manera que el programa financiero cumpla como minimo con los porcentajes de

erogacion que se indican a continuacién:

MES PORCENTAJE DE LA ASIGNACION
MAYO 10
JUNIO 25
JULIO 30
AGOSTO 25
SEPTIEMBRE 10

Una vez iniciados los trabajos, la empresa no podra mover la maquinaria fuera de la zona de la obra.

VI

MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Particularmente en lo que respecta a los retrasos por causa de fuerza mayor omotivadospor la precipitaciéon pluvial,
solamente procedera la revision y en su caso adecuacion al programa de trabajo cuando efectivamente cause retraso
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justificable en la obra, a juicio de la SCOP, debiendo presentar el contratista la solicitud por escrito para su revision,
anexando los documentos de soporte.

VII BANCOS DE MATERIALES

La extraccion de los materiales debera ejecutarse en una forma ordenada atacando el banco de manera que se
obtenga una forma regular tanto en planta como en profundidad, desmontando y despalmando solamente el area
minima necesaria para la extraccion de la totalidad del material aprovechable, de acuerdo con la SCOP. Al terminar
la extraccién de material, se llevaran a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneracion del suelo.
Por otra parte, en sus costos y andlisis de Precios Unitarios correspondientes, debera considerar la colocacion del
material de despalme, previa eliminacién del material correspondiente al desmonte, dentro del area de la cual extrajo
el material, procediendo a su distribucién, conformacion y afinamiento, incluyendo los taludes de los cortes dejando
una apariencia uniforme sin monticulos dentro de esta area, a juicio de la SCOP. Sera responsabilidad de la Empresa
la liberacién Los bancos propuestos ante el propietario del predio como se indica en la Especificacién Particular
correspondiente; asi mismo, el cumplimiento ante las autoridades ambientales correspondientes en los dispuestos
por la Ley General del Equilibrio Ecologico y de proteccion al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, la Ley de
Equilibrio Ecoldgico del Estado de Chihuahua, Normas Ecoldgicas y demas Disposiciones Legales Aplicables.

Cabe aclarar que en caso de fuerza mayor en los que sea necesario el cambio del banco de materiales autorizado
inicialmente por la SCOP, el Contratista debera avisar del cambio y presentar por lo menos con 7 dias naturales de
anticipacién antes del inicio de fa produccién, el estudio Marshall o disefio de la mezcla asfaltica para su revision y
en su caso su autorizacion correspondiente, sin que esto implique un cambio en los precios unitarios presentados
inicialmente.

VIII REGALIAS, PERMISOS DE EXPLOTACION DE LOS BANCOS Y DE DEPOSITOS.

Al formular la proposicion el licitante debera tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la
construccion de la carpeta asfaltica o riego de sello que en su caso proponga el licitante, asi como los bancos de
depositos que le sean fijados para los materiales de desperdicio, los cuales correran por cuenta del licitante, y por lo
tanto, este debera considerarse en los analisis de precios unitarios para cada banco en particular, todos los arreglos
requeridos para su adquisiciébn y cubrir las regalias, cargos, indemnizaciones o demas gravamenes para su
explotacidén o utilizacién, presentando ante la SCOP la autorizacién o conformidad que corresponda de él o los
propietarios de los predios que se vayan a utilizar para este objeto; también debera considerar, en el analisis de
costo indirecto para cada banco en particular, el estudio de impacto ambiental ante la SEMARNAP y/o la Direccién de
Ecologia del Estado de Chihuahua y cumplir con las condicionantes emitidas, siendo responsabilidad del contratista
todas las multas o sanciones que se generen por el incumplimiento de la Normatividad Ambiental. Ninguna de las
diferencias que pudiera resultar entre el costo real que le signifique al contratista, el aprovechamiento de los bancos
de materiales y el considerado en los analisis, justificara reclamacion alguna en relacién con los precios unitarios
contenidos en la proposicién. Ademas debera incluir en la elaboraciéon de los costos indirectos correspondientes, la
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construccién de los caminos de acceso a los bancos de materiales y de depdsito de desperdicios, ya sean los
propuestos por SCOP y/o los propuestos por el contratista.

IX LIMPIEZA GENERAL DENTRO DE LA OBRA.

La correcta ejecucién y buena presentacidn son requisitos indispensables para que la Secretaria acepte los trabajos
debiendo realizar; la limpieza de las partes de la obra y de las zonas adyacentes a la misma, aclarando, que en el
entendido de hacer caso omiso a la ejecucién de esta limpieza y presentacion de la obra, ésta Secretaria
retendra el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes en los conceptos generados para estimaciéon
de todos los trabajos posteriores a la etapa en construccion en la que falta limpieza a satisfaccion de la
SCOP y hasta que se dé cumplimiento. De persistir la falta de limpieza en la obra, no importara, a juicio de la
Secretaria, la dimension, el lugar o el grado de esta falta, y se retendrd, durante la ejecucién de la obra el porcentaje
mencionado mientras se siga haciendo caso omiso a esta instruccion.

Se regresara lo retenido hasta entonces se dé cumplimiento a esta especificacion.

X DERECHO DE ViA

El Contratista debera considerar la limpieza de la zona fateral y derecho de via durante el proceso de ejecucién de la
obra, en cuyas areas no debera encontrarse ningin desperdicio ni monticulos de material ocasionados por la
construccion que no sean debidamente tendidos y acomodados, con el debido afinamiento para dar una buena
apariencia a juicio de la SCOP, en el entendido de que el Contratista sera responsable por los dafios, tanto materiales,
como al entorno ecoldgico que se pudieran derivar al hacer caso omiso de esta indicacion.



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS ANEXO 3 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2022 Forma ECO-03
|Licitacién No.: SCOP-LPN-010-2022
Dbra: Mantenimiento mayor de carreteras de cuota del Fideicomiso 80672.rehabilitacion de pavimento de la carretera PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA )
Juménez - Camargo del km 0+000 al km 70+000 en tramos aislados y Znuwnluk}
Tramo: Hojanimero: 01 de 02
Conceptos Cantidad | Uni- M8 STUATR0 e
de obra dad \ ,F
No.| Espec. Descripcion Cant. Monto Cant. Monto Cant. Monto Cant. Monto Cant. Monto c_,
3.01.01 TERRACERIAS (EP-714)
009-F TERRAPLENES
18 Conformacion y afinamiento para dar el acabado superficial en zonas laterales,
01 por unidad de obra terminada (EP-117). 38 Ha
3.01.03 PAVIMENTACION (EP-714)
086-G MATERIALES ASFALTICOS
07 Materiales asfalticos, por unidad de obra terminada:
d) Empleados en relleno de grietas
02 3)|Utilizando sellador asféltico elastomérico (EP-463) 1,975 Kg
08 Cementos asfélticos empleados en concreto asféltico, por unidad de obra
terminada (Inciso: 3.01.03.076-H.06): {EP-455)
03 c]| Cemento asfaltico tipo PG 70-22 con polimeros, utilizado en carpeta asfaltica. 281,000 kg I
10 Suministro y colocacion de membana geotextil, por unidad de obra terminada
04 {EP-306). 35,000 m2 .
086-L CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO
03 Carpetas de concreto asfaltico, por unidad de obra terminada (Inciso: 081-H.02):
d) Compactado al noventa y ocho por ciento (98%), con tamafios maximos de 1":
05 1)| Proveniente del banco que elija el contratista (EP-439, EP-130 y EP-137). 2,340 m3
04 Concreto asfaltico, por unidad de obra terminada, que se utilice para bacheo
o renivelaciones (Inciso: 081-H.03):
1)| Proveniente del banco que elija el contratista (EP-130 y EP-137).
06 a) Con tamaiios maximos de 1/2" para renivelaciones (EP-443a) 120 m3
07 b) Con tamafios maximos de 3/4" para bacheo (EP-443b) 290 m3
08 Procedimiento de rebaje de la superficie de la carpeta actual mediante
fresado con perfiladora de pavimento (EP-446 y EP-130).
Esta relacion se compone de trece { 13 ) conceptos. Suma de hoja
Acumulado
Nombre de la Empresa y/o persona fisica
Nombre y cargo del signatario




Licitacion No.:

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SCOP-LPN-010-2022

Forma ECO-03

=

Obra: Mantenimiento mayor de carreteras de cuota del Fideicomiso 80672.rehabilitacion de pavimento de la carretera PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
Juménez - Camargo del km 0+000 al km 70+000 en tramos aislados
#iREF! Hojanumero: 02  de 02
Conceptos Cantidad | Uni- Mes/ARD M
de obra dad A
No.| Espec. Descripcion Cant. Monto Cant. Monto Cant. Monto Cant. Monto Cant. Monto
08 |a) En un espesor de 4.0 cm. en tramos parciales. 2,340 m3
N-CTR-CAR-1-04 PAVIMENTOS (EP-714)
005/00 | RIEGOS DE LIGA
G| Riegos de liga, por unidad de obra terminad
09 b) Emulsion asfaltica (EP-451). 71,300 It
008/13 |CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO
] Capas de rodadura con mezcla asfiitica en frio, por unidad de obra terminad
2) Capas de rodadura por si de riegos, por unidad de obra terminada:
a) Materiales asfélticos, por unidad de obra terminada:
10 1)} Emulsiones asfélticas en riego de liga (EP-451a): 34,100 It
11 3}| Emulsion diluida para riego de cubrimiento sobre el sello {EP-458). 12,600 It |
b) Carpetas de uno (1), dos (2) y tres (3) riegos, por unidad de obra terminada
1) De un (1) riego:
a) Con material No 2:
12 1}| Proveniente del banco que elija el contratista (EP-428). 200 m3
N-CTR-CAR-1-07 SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (EP-714)
001/00 |MARCAS EN PAVIMENTO
J Marcas en pavi por unidad de obra terminada (EP-232):
13 4)| Raya de 15 cm de ancho. 21,100 mi

Nombre de la Empresa y/o persona fisica
Nombre y cargo del signatario

Suma de hoja

Acumulado

% LV.A

Total




