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TRABAJOS POR EJECUTAR

Las Obras pbjeto de la Licitacion que se realizaran, comprenden en términos generales lo siguiente:

I GENERALIDADES

Se ejecutaran trabajos sobre fa superficie de pavimento actual, considerando los trabajos de conservacién
periodica mediante la rehabilitacion del pavimento, utilizando procedimientos en los que se realizaran: Sellado de
Grietas, Fresados de la capa de rodamiento, Membrana Geotextil y Carpetas de Concreto Asfaltico, asi como la
aplicacidon de un riego de sello con emulsién asfaltica de rompimiento rapido ECR-65 con un contenido asfaltico de
65% de cemento asfaltico y material pétreo No. 2 y riego de cubrimiento con emulsion asfaltica de rompimiento
rapido con un 35% de contenido de cemento asfaltico en la superficie del pavimento actual en tramos aislados en
los tramos que se indiquen por parte de la S.C.O.P.

Debera tenerse presente que los trabajos de rehabilitacién se efectuaran sobre el camino actual en operacion, por
lo que se deberan de tomar en cuenta las medidas necesarias para trabajar por alas (teniendo en cuenta que
solo se permitira trabajar en un ala por jornada de trabajo y concluir en su totalidad el tramo que se
esta trabajando) para no interrumpir el trafico vehicular y prevenir accidentes de cualquier naturaleza al transito
y al personal que se encuentre laborando, ya sea con motivo de la obra o por los movimientos de maquinaria,
equipo o abastecimiento de materiales; se debera prevenir a los usuarios mediante la colocacion de los dispositivos
de proteccion de obra minimos necesarios que garanticen la seguridad de la misma. Adicionalmente debera de
tomar en cuenta la dificultad para la construccion, movimientos y maniobras de la maquinaria,
tomando las precauciones pertinentes para que se consideren en los analisis de precios unitarios
correspondientes, las demoras, desviaciones y/o tiempos muertos del equipo y personal, ya que estos
no seran motivo de reclamacion, ni de modificacion a los precios unitarios.

El licitante deberd considerar en la elaboracion de los analisis de costos indirectos, la adquisicion de una péliza de
seguro de responsabilidad civil para dafios a terceros por un monto de $2°000,000.00 (Dos Millones de
pesos 00/100 M.N.), con el fin de solventar cualquier tipo de accidente ocasionado a los usuarios de esta via
durante la construccion de la obra. Adicionalmente, también deberd considerar en la elaboracion de los citados
analisis, la adquisicion de una podliza de seguro que garantice el cumplimiento con lo establecido en la
Especificacién Particular EP-711 “Proteccion del Ambiente y los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y
Vestigios Arqueoldgicos y Artisticos”. Dicho seguro debera cubrir hasta la cantidad de $500,000.00 (Quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y debera permanecer vigente por todo el tiempo que dure la ejecucién de la obra y
hasta que la Oficina de Estudio de Impacto Ambiental avale el cumplimiento en materia ambiental.

I1 SENALAMIENTO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Previo a la iniciacién de cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar en la Obra, el Contratista electo estard
obligado a colocar a satisfaccion de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas (SCOP) y de acuerdo con las
disposiciones de seguridad contenidas en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos
de Seguridad en Calles y Carreteras, para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes y lo que indique la SCOP, el sefialamiento de obra necesario, en la inteligencia de que no se le
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autorizara el inicio de los trabajos hasta que hayan sido colocadas las sefiales y dispositivos de
proteccion en la forma y condiciones indicadas en dicha Norma y lo indicado en la EP-712,
adicionalmente a lo anterior se deberd considerar sefialamiento de proteccion de obrascy desviaciones, con
instalacion eléctrica para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos en los casos que autorice la SCOP, no se
permitira la colocacion de mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc., considerando que en caso de
autorizacion de carriles cerrados en horario nocturno o desviaciones, se debera contar con una
cuadrilla de por lo menos 3 personas encargados de realizar una vigilancia y mantenimiento
permanente del sefialamiento de proteccion de obra, poniendo especial cuidado en las flechas
electronicas canalizadoras de trafico.

Es importante sefialar que como se indica en la Especificacion Particular correspondiente que se anexa a las
presentes Bases de Licitacion, sera a cargo y por cuenta del Contratista, la colocacion, conservacion y reposicién de
los dispositivos de proteccidén que se requieran durante la construccion de las obras a satisfaccion de la SCOP.

Todo el equipo y maquinaria empleado en los trabajos de la presente licitacion debera de contar con torretas de
color ambar estroboscopica de 24 VCD de dimensiones minimas 7”x 6” las cuales deberan funcionar en forma
permanenté dentro de la zona de trabajo, por lo que no se permitira el empleo del equipo que no cuente con lo
antes descrito, adicionalmente, en el caso de las camionetas estacas y vehiculos empleados en acarreos se debera
considerar el uso de banderolas plasticas fluorescentes de 45x45 cm, ribeteado con franja fluorescente color
amarillo y mango de 60 cm. de largo ubicados en la parte posterior lateral de los mismos en la forma indicada en el
Anexo B de la Especificacién particular EP-712. En los vehiculos empleados en los acarreos de materiales pétreos,
el Contratista deberd considerar la colocacion de lonas para cubrir dicho material buscando evitar dafios a los
vehiculos de los usuarios de la via.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera considerar que todo el personal en obra cuente con
casco de seguridad color amarillo con proteccién adicional a 360° para proteccion de los mismos en el
mantenimiento de carreteras y que cumpla con la Norma ANSI Z89.1-2009 y chaleco de proteccion de tela color
naranja reflejante de 3M & similar, por lo que no se permitira personal en obra que no cuente con los dispositivos
indicados.

Para el caso de! control de velocidades de vehiculos de los usuarios de la carretera durante el proceso de ejecucién
de los trabajos, el Contratista debera contar por lo menos con dos vehiculos tipo estacas habilitados como
madrinas en la forma como lo indique la SCOP en el Anexo B de la Especificacion Particular EP-712.

El Contratista debera considerar en sus Costos Indirectos el suministro e instalacion de 1 barra de luces led con 8
modulos ambar destellantes con disefio de reflectores solaris, 12.8 VCD, 4 A de 80.5 x 2.86 x 2.67 cm. en sus
unidades Pick Up, instaladas en la forma indicada en el Anexo B de la Especificacion Particular EP-712.

La cantidad indicada en la EP-712 y la correcta colocaciéon del sefialamiento de proteccion de obra son
requisitos indispensables para que la Secretaria acepte el inicio y continuacion de los trabajos debiendo
realizar la inspeccion en forma constante reponiendo o sustituyendo por nuevas los detalles que se
observen aclarando que en caso de omiso en la colocaciéon del sefialamiento faltante o daiiado en las
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desviaciones, ésta Secretaria retendra el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes en los
conceptos generados para estimacién de todos los trabajos posteriores a la etapa en construccién en la
qu‘e se presente las observaciones en tanto se coloqué el sefialamiento en cumplimiento a lo sefialado
por la SCOP. De persistir la falta de sefialamiento de proteccién en la obra, no importara, a juicio de la
Secretaria, la dimension, el lugar o el grado de esta falta, las Secretaria podra obtar por retener en
forma permanente las retenciones calculadas previa notificacion por escrito.

Se devolvera la retencidon en tanto se de cumplimiento a esta especificacidon y no exista reincidencia por
parte del Contratista.

Respecto del inicio de la transicion que identifica la zona de trabajo del ala que se pretenda trabajar, esta debera
ubicarse en una zona que cuente con suficiente visibilidad, por lo que en caso que los trabajos inicien en lugares
donde no se cumpla con esta condicidn, deberd recorrerse hasta cumplir con lo estipulado en este parrafo a
satisfaccion de la SCOP, por otro lado, el Contratista debera considerar en sus costos de indirectos la existencia en
campo de por lo menos 6 radios de comunicacidén portatiles con alcance minimo de 10 kms y carga en bateria
suficiente para la jornada de trabajo, de los cuales se deberd contemplar la distribucion de los mismos de la
siguiente manera: 2 para los vehiculos madrina, 2 para los bandereros, 1 para el encargado en campo de la obra
por parte del Contratista y 1 para la supervision de la SCOP por el tiempo que dure la obra.

El Contratista deberd considerar dentro de sus Costos de Indirectos la colocacion de dos "Letreros Informativos de
Obra" de acuerdo a lo sefialado en la Especificacién Particular EP-706 en los lugares que oportunamente le seran
indicados por la SCOP, adicionalmente, debera considerar la colocacién de un "Letrero Informativo Adicional de
Obra" en los lugares que oportunamente indicara la SCOP y en la forma como se indica en la Especificacion EP-
706a.

III CONTROL DE CALIDAD.

La SCOP llevard a cabo la verificacion de la calidad de los trabajos efectuados, a fin de corroborar que los
conceptos de obra han cumplido con las especificaciones de proyecto para ratificar la aceptacién, correccién o
rechazo de cada uno y elaborard los reportes de calidad correspondientes, por lo anterior, el Contratista deberd
entregar a la SCOP 7 dias naturales previos al inicio de los trabajos, las muestras de materiales pétreos, asfalticos,
aditivos y geotextiles que se utilizardn en la obra, serd necesario, para su revision y en su caso la aprobacién por
parte de la Secretaria, presentar la hoja técnica del aditivo sellador y la membrana geotextil, asi como el estudio
Marshall de la mezcla asfaltica, por otro lado y en el caso de los materiales empleados para el riego de sello,
debera presentar a la SCOP con 7 dias de anticipacién el estudio de laboratorio que indique la necesidad o no de la
incorporacién de algin aditivo y su porcentaje a emplear para asegurar la afinidad entre el material pétreo y los
productos asfalticos; por lo que cualquier accién necesaria para asegurar la correcta aplicacién de los mismos no
serd motivo para la modificacién del precio unitario.

En el caso de los trabajos de riego de sello programados y previo al inicio de los mismos, se deberdn realizar
mosaicos de prueba de 1.00 mt x 1.00 mt. en la zona de circulacién del neumatico de los vehiculos a diferentes
proporciones de emulsidn asfaltica y material pétreo con la intensién de determinar las cantidades éptimas de
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aplicacion, sin embargo, éstos valores serviran solo de referencia para las aplicaciones al inicio de los trabajos, los
cuales seran ajustados en campo en funcion de las caracteristicas de rugosidad de la superficie existente en cada

Ll o

tramo.

IV  PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1. Rehabilitacion mediante el uso de fresado y carpetas de concreto asfaltico.-

a) En los tramos que indique la Secretaria, se procederd a aplicar un sellador de grietas asféaltico elastomérico,
elaborado a partir de la modificacién de cementos asfalticos seleccionados con polimeros SBS (Estireno-
Butadieno-Estireno) vertible en caliente, es importante hacer mencién que los tramos en los cuales se
realizaréd la colocacién de este producto seran indicados especificamente por la SCOP. La proporciéon vy
aplicacion del producto es responsabilidad del contratista y se aplicara utilizando el equipo 6ptimo de acuerdo
con la ficha técnica y especificaciones proporcionadas por el fabricante del sellador de grietas asfaltico
elastomérico.

b) En los tramos y ancho que indique la SCOP, se procedera a fresar cuatro (4.0) de la superficie actual con el fin
de eliminar todas las imperfecciones en la carpeta existente para o cual se utilizara perfiladora de pavimento
modelo PM 200 CAT 6 similar, esta perfiladora debera ser autopropulsada, con masa suficiente para producir
un fresado uniforme. Sus dimensiones seran tales que no obstruyan la operacion de los carriles adyacentes al
fresado. Deberd contar con cabeza de corte con un ancho minimo de noventa (90) centimetros y de
preferencia del ancho del carril, capaz de controlar la profundidad del fresado o generar un plano de corte
geométricamente igual al proyecto, mediante el uso de controles electrénicos, discos de corte montados en la
cabeza de corte, con dientes de carburo o diamantados, en cantidad tal que produzcan un patrén de corte fino
con espaciamiento no mayor de nueve punto cinco (9.5) milimetros (3/8 in), con capacidad para cortar la
carpeta asfaltica hasta cinco (5) centimetros de profundidad. Cabe sefialar que la Contratista debera realizar
los ajustes necesarios al equipo de fresado con la intencién de obtener una superficie lo mas fina posible a
satisfaccion de la SCOP, con la intencidon de obtener una correcta liga de la superficie descubierta y el
Geotextil.

c) Para poder alojar la nueva carpeta se debera recoger el material producto del rebaje de la corona, para
depositarlo en el lugar que indique la SCOP, debiendo considerar en el anélisis de este precio unitario lo que
corresponde por la carga, el acarreo y el depdsito del material en el lugar designado que se ubicara a no mas
de 5 kildmetros del centro de gravedad del corte dentro del derecho de via.

d) Una vez fresados los tramos a rehabilitar, en los tramos que indique la SCOP se procedera a aplicar un riego
de liga con emulsién asfaltica de rompimiento rapido ECR-65, en proporcién de 1.6 lts/m2 a 1.9 lts/m2, esta
cantidad de emulsion solo se usara en el caso de que se vaya a colocar sobre ésta una membrana geotextil, es
importante hacer mencion que los tramos y ancho en los cuales se realizard la colocacion de la membrana
geotextil seran indicados especificamente por la SCOP. La aplicacion del riego de liga para el geotextil se
realizara en una o dos partes de acuerdo a las pruebas de campo y lo que indique la SCOP.
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e) En los casos en los que se colocara la carpeta directamente sobre la superficie fresada, se aplicara un riego de
liga con emulsion asféltica de rompimiento rapido ECR-65, en proporcion de 0.3 Its/m2 a 0.5 Its/m2.

o

f) Para la aplicacion del producto asfaltico se utilizara petrolizadora cuyo sistema debera incluir: Control digital
en cabina de proporciones de aplicacién y cantidades aplicadas, apertura y cierre automatico de espreas,
control de ancho de riego sistematizado, asi como sistema de recirculacion, no se permitira la aplicacion con
bacheador, ni petrolizadoras que no cumplan con estos requisitos.

g) En los tramos y ancho que indique la SCOP, sobre la superficie fresada, y previo riego de liga, se colocard la
membrana de geotextil Tipo Mirafi MPV500 o similar, para lo cual el licitante debera entregar la hoja técnica
con 7 dias de anticipacion al inicio de estos trabajos, el geotextil se debe almacenar y proteger en envolturas
plasticas negras y elevandolo del suelo como minimo cincuenta (50) cm, la temperatura del aire y del
pavimento debe ser de al menos mayor a 15 °C cuando se efectien los trabajos para el la aplicacién del riego
de liga con emulsion asfaltica, se debera verificar que la temperatura del aire y del pavimento sean mayores a
15 °C. Al inicio de cada tendido y donde indique la SCOP se fijard el geotextil a la carpeta existente con
arandelas y clavos para concreto con el fin de evitar que se desplace al aplicar la carpeta de concreto asfaltico
sobre ésta. Se deberd contar en el lugar de la obra con asesoria por personal técnico certificado para verificar
la correcta instalacion de la membrana geotextil.

h) Posteriormente en los tramos y ancho que indique la SCOP se aplicard una capa de concreto asfaltico
elaborado en planta, con un espesor de cuatro (4.0) cm. compactos, material pétreo de tamafio maximo de
25.4 mm (1") procedente del banco que elija el contratista para este fin, utilizando cemento asfaltico grado
PG 70-22 modificado con polimeros y una compactacion al noventa y ocho por ciento (98%) minimo dg|
Peso Volumétrico determinado en la Prueba Marshall. Se debera de tener cuidado especial en la construccio
de las juntas longitudinales y transversales. El Contratista debera tener en cuenta que en aquello \
tramos en los que se concluyan los trabajos de carpeta asfaltica del presente procedimiento,
colocard inmediatamente marcadores temporales MT-2 provisionales en la linea separadora de
carriles a cada 30 mt. de separacion para canalizar correctamente el trafico (los marcadores
temporales deberan ser considerados por el Contratista en su analisis de costos), por lo que
cualquier accidente producto de la no atencion a lo antes mencionado debera ser absorbido por el ~
Contratista.

i) El licitante debera tomar en cuenta que durante el tendido de carpeta de concreto asféltico se utilizara un
vehiculo de transferencia de material el cual almacene y transfiera la mezcla desde un camidn hacia la
pavimentadora, esto con el fin de lograr un tendido continuo, disminuyendo los descansos de la extendedora.
La tolva de vehiculo de transferencia tendra capacidad de 25 toneladas como minimo.

j) Con el fin de que los tiempos de acarreos no sean largos y evitar la pérdida de temperatura de la mezcla
asfaltica, la empresa deberd considerar que la planta para la elaboracién del concreto asfaltico se ubicard a
una distancia tal que no afecte la temperatura de llegada del producto a la tolva receptora del vehiculo de
transferencia durante el tendido, de tal manera que asegure una temperatura de 160° C a la hora de descarga
del vehiculo de transferencia a la tolva receptora de mezcla asfaltica de la extendedora, para asegurar la

N
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compactacion de proyecto de la capa de rodadura que se esté construyendo, ya que al no contar con esta

temperatura sera rechazado el concreto asfaltico.
k) El concreto asfaltico se proyectara por el procedimiento Marshall, debiendo cumplir con lo indicado en la tabla
1 del inciso D.1.1.1, para un transito de entre 10° a 107 de ejes equivalentes de la norma N-CMT-4-05-003/16
Calidad de Mezclas asfdlticas, para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes.

I) Los materiales pétreos para la construccidn de carpetas asfélticas, deberan de considerarse con tratamiento
de triturado parcial, no debiendo considerar materiales Unicamente con tratamiento de cribado. El triturado
parcial, debera de cumplir con un 45% minimo de trituracién para carpetas asfélticas. Para lo cual se debera
de tomar en consideracion que para el proceso de trituracion se utilizard todo el material proveniente de la
extraccion del banco.

m) Los consumos que se han indicado para los productos asfalticos y agregados pétreos son aproximados; la
SCOP especificara oportunamente el consumo necesario de este tipo de materiales, sin que esto altere o
modifique el precio unitario propuesto.

n) En el uso de emulsiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la
exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o
escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser reparados
o reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago adicional.

2. Rehabilitaciéon mediante el uso de renivelaciones con concreto asfaltico.-

a) En los tramos que indique ta Secretaria, se procedera a aplicar un sellador de grietas asfaltico elastomérico,
elaborado a partir de la modificacién de cementos asfalticos seleccionados con polimeros SBS (Estireno-!
Butadieno-Estireno) vertible en caliente, es importante hacer mencion que los tramos en los cuales se
realizara la colocacién de este producto seran indicados especificamente por la SCOP. La proporciéon y
aplicacion del producto es responsabilidad del contratista y se aplicard utilizando el equipo 6ptimo de
acuerdo con la ficha técnica vy especificaciones proporcionadas por el fabricante del sellador de grietas
asfaltico elastomérico.

b) En los casos en los que se vaya a colocar carpeta para renivelacion de roderas o ahuellamientos y en el que
se ejecuten sobre carpetas, se aplicara un riego de liga con emulsion asfaltica de rompimiento rapido ECR-
65, en proporcion de 0.3 Its/m2 a 0.5 lts/m2, con el fin de ligar la nueva capa de carpeta a la superficie de
rodamiento actual.

c) Para la aplicacion del producto asfaltico se utilizara petrolizadora cuyo sistema deberé incluir: Control digital
en cabina de proporciones de aplicacion y cantidades aplicadas, apertura y cierre automatico de espreas,
control de ancho de riego sistematizado, asi como sistema de recirculacion, no se permitird la aplicacion con
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bacheador, ni petrolizadoras que no cumplan con estos requisitos.



= . SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
1A% s b CONCURSOQ: SCOP-LPN-002-2021

Wexve % ¥ 7

S OBRA: Mantenimiento Mayor Carreteras de cuota del Fideicomiso 80672: Rehabilitacién de

Chihaa‘ahua Pavimento de la carretera: Gomez Palacio - Jiménez tramo del Km 188+000 al Km 234+400
e s e (Jiménez) en tramos aislados.

d) Posterior a su correspondiente riego de liga de acuerdo a proporcion anotada en inciso b) de este
procedimiento, en los tramos y ancho que indique la SCOP, se aplicara una capa de concreto asfaltico
elaborado en planta, con la extendedora en ceros montada sobre la carpeta existente con el fin de renivelar
las zonas de roderas o depresiones que existan en la superficie actual, el espesor maximo sera variable.

e) El licitante deberad tomar en cuenta que durante el tendido de carpeta de concreto asfaltico se utilizara un
vehiculo de transferencia de material el cual almacene y transfiera la mezcla desde un camién hacia la
pavimentadora, esto con el fin de lograr un tendido continuo, disminuyendo los descansos de la
extendedora. La tolva de vehiculo de transferencia tendra capacidad de 25 toneladas como minimo.

f) Con el fin de que los tiempos de acarreos no sean largos y evitar la pérdida de temperatura de la mezcla
asféltica, la empresa debera considerar que la planta para la elaboracion del concreto asfaltico se ubicara a
una distancia tal que no afecte la temperatura de llegada del producto a la tolva receptora del vehiculo de
transferencia durante el tendido, de tal manera que asegure una temperatura de 160° C a la hora de
descarga del vehiculo de transferencia a la tolva receptora de mezcla asfaltica de la extendedora, para
asegurar la compactacion de proyecto de la capa de rodadura que se esté construyendo, ya que al no contar
con esta temperatura sera rechazado el concreto asfattico.

a) El concreto asfaltico se proyectarad por el procedimiento Marshall, debiendo cumplir con lo indicado en la
tabla 1 del inciso D.1.1.1, para un transito de entre 106 a 107 de ejes equivalentes de la norma N-CMT-4-
05-003/16 Calidad de Mezclas asfalticas, para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria d
Comunicaciones y Transportes.

h) Los materiales pétreos para la construccion de carpetas asfalticas, deberan de considerarse con tratamient
de triturado parcial, no debiendo considerar materiales Unicamente con tratamiento de cribado. El triturado "
parcial, debera de cumplir con un 45% minimo de trituracién para carpetas asfalticas. Para lo cual se debera
de tomar en consideracidén que para el proceso de trituracion se utilizara todo el material proveniente de la
extraccion del banco.

i) Los consumos que se han indicado para los productos asfalticos y agregados pétreos son aproximados; la
SCOP especificara oportunamente el consumo necesario de este tipo de materiales, sin que esto altere o
modifique el precio unitario propuesto.

i) En el uso de emulsiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la
exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o
escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberdn ser
reparados o reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago
adicional.

3. Rehabilitacion mediante el uso de aplicacion de riego de sello y riego de cubrimiento.-

a) En los tramos que indique la Secretaria, se procedera a aplicar un sellador de grietas asfaltico elastomérico,
elaborado a partir de la modificacion de cementos asfalticos seleccionados con polimeros SBS (Estireno-

\J”
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Butadieno-Estireno) vertible en caliente, es importante hacer mencion que los tramos en los cuales se
realizara la colocacion de este producto serdn indicados especificamente por la SCOP. La proporcion y
aplic?acién del producto es responsabilidad del contratista yose aplicard utilizando el equipo 4ptimo de
acuerdo con la ficha técnica vy especificaciones proporcionadas por el fabricante del sellador de grietas
asfaltico elastomérico.

b) Previo al inicio de aplicacion del riego de sello, el Contratista debera realizar un barrido enérgico de la
superficie de rodamiento con barredora autopropulsada y debera eliminar en caso de existir, manchas de
aceite, grasa, combustibles asi como material adherido a la superficie de rodamiento que no forme parte de
él, cabe sefalar que la barredora debera contar con cepillos en buen estado con combinacion de cepillos de
plastico y de alambre intercalados y tanque de agua con sistema de riego, no se autorizara el empleo de
barredoras de jaléon. Una vez terminado los trabajos de barrido de la superficie de rodamiento, se procedera
a la aplicacién de un riego de sello con material pétreo No. 2, empleando asu vez para el riego de liga
emulsidn asfaltica de rompimiento répido ECR-65. Las proporciones necesarias tanto para el materal petreo
como para la emulsion asfaltica se determinaran en base a los mosaicos de prueba, y de acuerdo a las
condiciones de la superficie de pavimento a tratar dependiendo de la textura de la carpeta asfaltica
existente, es importante sefialar que tanto para los mosaicos de prueba como para la aplicacion de los riegos
motivo de la licitacion, el contratista deberd considerar el empleo de un equipo de riego sincronizado
autopropulsado equipado con odémetro para medir la longitud del tramo en el que aplicara el riego, de igual
forma debera contar con depdsitos para almacenamiento de materiales asfalticos y pétreos, y en su caso
fibras y aditivos, los cuales deberan aplicarse en forma controlada y sincronizada electrénicamente (pétreos y

en su caso fibras y aditivos), en un lapso no mayor de dos segundos (2) después de aplicado el material
asfaltico, buscando en todo momento que se logre una uniformidad tanto en la aplicacién det material
asfaltico como del material pétreo, por lo anterior el Contratista debera tener en cuenta que no se aceptara

el uso de “puertas para sello” o cualquier otro equipo distinto al definido en los presentes \
Trabajos por Ejecutar.

c) Una vez terminado el riego de sello y dado el tiempo de reposo necesario para el correcto fraguado de la
emulsion de liga cuyo tiempo sera evaluado directamente en campo, se realizara barrido del material
excedente del pétreo aplicado, al final del cual se permitird el trafico de los vehiculos usuarios de la
carretera a velocidad controlada con el vehiculo “Madrina especificado” (anexo B de la Especificacién
Particular EP-712) sélo en el ala de trabajo, quedando cerrado el ala adyacente para evitar rebases que
propicien la quebradura de cristales o algtin otro incidente, cabe aclarar que el paso del trafico sobre la
superficie de trabajo sélo se permitira en forma controlada en el tiempo necesario para que éste desprenda
el material excendente ligeramente adherido al riego de sello aplicado, el cual serd de exclusiva
responsabilidad del Contratista, determinado lo anterior, se cerrara el ala de trabajo permitiendo el trafico
so6lo en el ala adyacente después del cual se procedera a la aplicacion del barrido final a satisfaccion de la
SCOP. Cabe aclarar que en el lapso de tiempo determinado por la terminacién del riego de sello y la
aplicacion del riego de cubrimiento, el Contratista debera considerar mantener limpia la superficie de
rodamiento de material petreo, por lo que se realizaran los barridos necesarios a satisfaccion de la SCOP. El

g
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Contratista debera tener en cuenta que en aquellos tramos en los que se aplique el riego de sello
en todo el ancho, colocara inmediatamente marcadores temporales MT-2 provisionales en la linea
separadora de carriles a ‘cada 30 mt. de separacion para canalizar correctamente el trafico
nocturno hasta la aplicacion del siguiente procedimiento especificado (los marcadores temporales
deberan ser considerados por el Contratista en su andlisis de costos), por lo que cualquier
accidente producto de la no atencién a lo antes mencionado debera ser absorbido por el
Contratista.

d) Después de aplicado el riego de sello y transcurridos un minimo de tres dias o lo que indique la SCOP, se
procederad a realizar el barrido de la superficie de rodamiento con barredora autopropulsada y debera
eliminar en caso de existir, manchas de aceite, grasa, combustibles asi como material adherido a la
superficie de rodamiento que no forme parte de él, adicionalmente, se debera eliminar el material producto
del barrido acamellonado alojado en el hombro de la via con la finalidad de que los escurrimientos
tranversales de la via fluyan libremente (no se autorizarad el empleo de barredoras de jalon), tras lo cual, se
aplicara un riego de cubrimiento con emulsion de rompimiento rapido con un contenido del 35% de cemento
asfaltico, en la proporciéon que se determine de los mosaicos de prueba, la aplicacién se realizara por ala
y se mantendra cerrado a la circulacién hasta que se haya verificado el fraguado de la emulsion
con la intensiéon de evitar dafos a los usuarios por derrapes, manchas, etc., cabe aclarar que el
riego superficial debera aplicarse en todo el ancho de la via en un termino maximo de 2 dias para
permitir el pintado de rayas centrales de manera inmediata. El Contratista debera tener en cuenta
que en aquellos tramos en los que se aplique el riego superficial en todo el ancho, colocar
inmediatamente marcadores temporales MT-2 provisionales en la linea separadora de carriles §\
cada 30 mt. de separacién para canalizar correctamente el trafico nocturno hasta el pintado finaf
de rayas (los marcadores temporales deberan ser considerados por el Contratista en su analisis
de costos), por lo que cualquier accidente producto de la no atencion a lo antes mencionado
debera ser absorbido por el Contratista.

e) Las proporciones indicadas para los productos asfalticos y agregados pétreos determinadas por los mosaicos
de prueba, seran informativas para determinar las proporciones a emplear, por lo que cualquier ajuste
derivado de las condiciones del pavimento existente no alterard o modificara el precio unitario propuesto y se
pagaran proporciones empleadas en litros de emulsion y material pétreo.

f) En el uso de emuisiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la
exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o
escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser
reparados o reconstruidos, sin que ésto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago
adicional.

g) Los trabajos de pavimentacion deberan apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-
04 Pavimentos para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y
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cumplir con las Normas de Calidad estipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad y a las
Especificaciones particulares de la presente Licitacion.

@ ®

\' PROGRAMA

Para la ejecucidn de la obra el Contratista tomard en cuenta que para erogar la asignacion deberd programar la
ejecucion de los trabajos a realizar en un plazo de 120 dias naturales y plasmar dicho programa en las Formas:
ECO-03 (PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA) y ECO-04 (RESUMEN DEL PROGRAMA Y MONTOS
MENSUALES DE OBRA), adicionalmente, el Contratista tomard en cuenta que para erogar la asignacion deberd
programar la ejecucién de los trabajos a realizar de tal manera que el programa financiero cumpla como minimo
con los porcentajes de erogacién que se indican a continuacion:

MES ANO PORCENTAJE DE LA
ABRIL 2022 5
MAYO 2022 25
JUNIO 2022 25
JULIO 2022 25
AGOSTO 2022 20

Una vez iniciados los trabajos, la empresa no podra mover la maquinaria fuera de la zona de la obra.

VI MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Particularmente en lo que respecta a los retrasos por causa de fuerza mayor o motivados por la precipitacion
pluvial, solamente procedera la revision y en su caso adecuacion al programa de trabajo cuando efectivamente
cause retraso justificable en la obra, a juicio de la SCOP, debiendo presentar el contratista la solicitud por escrito
para su revision, anexando los documentos de soporte.

VII BANCOS DE MATERIALES

La extraccidn de los materiales deberéd ejecutarse en una forma ordenada atacando el banco de manera que se
obtenga una forma regular tanto en planta como en profundidad, desmontando y despalmando solamente el area
minima necesaria para la extraccion de la totalidad del material aprovechable, de acuerdo con la SCOP. Al terminar
la extraccion de material, se llevarén a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneracion del suelo.
Por otra parte, en sus costos y analisis de Precios Unitarios correspondientes, debera considerar la colocacion del
material de despalme, previa eliminacién del material correspondiente al desmonte, dentro del area de la cual
extrajo el material, procediendo a su distribucion, conformacion y afinamiento, incluyendo los taludes de los cortes
dejando una apariencia uniforme sin monticulos dentro de esta area, a juicio de la SCOP. Sera responsabilidad de
la Empresa la liberacion Los bancos propuestos ante el propietario del predio como se indica en la Especificacién
Particular correspondiente; asi mismo, el cumplimiento ante las autoridades ambientales correspondientes en los
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dispuestos por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y de proteccion al Ambiente en Materia de Impacto
Ambiental, la Ley de Equilibrio ecoldgico del Estado de Chihuahua, Normas Ecoldgicas y demas Disposiciones
Legales Aplicables. ° ’

Cabe aclarar que en caso de fuerza mayor en los que sea necesario el cambio del banco de materiales autorizado
inicialmente por la SCOP, el Contratista debera avisar del cambio y presentar por lo menos con 7 dias naturales de
anticipacion antes del inicio de la produccion, el estudio Marshall o disefio de la mezcla asféltica para su revision y
en su caso su autorizacion correspondiente, sin que esto implique un cambio en los precios unitarios presentados
inicialmente.

VIII REGALIAS, PERMISOS DE EXPLOTACION DE LOS BANCOS Y DE DEPOSITOS.

Al formular la proposicion el licitante debera tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la
construccién de la carpeta asfaltica o riego de sello que en su caso proponga el licitante, asi como los bancos de
depdsitos que le sean fijados para los materiales de desperdicio, los cuales correran por cuenta del licitante, y por
lo tanto, este deberd considerarse en los andlisis de precios unitarios para cada banco en particular, todos los
arreglos requeridos para su adquisicién y cubrir las regalias, cargos, indemnizaciones o demas gravdmenes para su
explotaciéon o utilizacion, presentando ante la SCOP la autorizacidén o conformidad que corresponda de él o los
propietarios de los predios que se vayan a utilizar para este objeto; también deberd considerar, en el analisis de
costo indirecto para cada banco en particular, el estudio de impacto ambiental ante la SEMARNAP y/o la Direccién
de Ecologia del Estado de Chihuahua y cumplir con las condicionantes emitidas, siendo responsabilidad del
contratista todas las multas o sanciones que se generen por el incumplimiento de la Normatividad Ambiental.
Ninguna de las diferencias que pudiera resultar entre el costo real que le signifique al contratista, el
aprovechamiento de los bancos de materiales y el considerado en los andlisis, justificara reclamacion alguna en
relacién con los precios unitarios contenidos en la proposicion. Ademas deberd incluir en la elaboracién de los
costos indirectos correspondientes, la construccidon de los caminos de acceso a los bancos de materiales y de
depdsito de desperdicios, ya sean los propuestos por SCOP y/o los propuestos por el contratista.

IX LIMPIEZA GENERAL DENTRO DE LA OBRA.

La correcta ejecucion y buena presentacion son requisitos indispensables para que la Secretaria acepte los trabajos
debiendo realizar; la limpieza de las partes de la obra y de las zonas adyacentes a la misma, aclarando, que en el
entendido de hacer caso omiso a la ejecucion de esta limpieza y presentacion de la obra, ésta
Secretaria retendra el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes en los conceptos generados
para estimacién de todos los trabajos posteriores a la etapa en construccion en la que falta limpieza a
satisfaccion de la SCOP y hasta que se dé cumplimiento. De persistir la falta de limpieza en la obra, no
importard, a juicio de la Secretaria, la dimensién, el lugar o el grado de esta falta, y se retendra, durante la
ejecucion de la obra el porcentaje mencionado mientras se siga haciendo caso omiso a esta instruccion.

Se regresara lo retenido hasta entonces se dé cumplimiento a esta especificacion.



T SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
ey CONCURSO: SCOP-LPN-002-2021
G OBRA: Mantenimiento Mayor Carreteras de cuota del Fideicomiso 80672: Rehabilitacién de
Y Pavimento de la carretera: Gomez Palacio - Jiménez tramo del Km 188+000 al Km 234+400
Chihuahua | . i
NG DS ES DY (Jiménez) en tramos aislados.

X DERECHO DE ViA

El Contratista deberé considerar la limpieza de la zopa lateral y derecho de via durante el proceso de ejecucion de
fa obra, en cuyas areas no deberd encontrarse ninglin desperdicio ni monticulos de material ocasionados por la
construccion que no sean debidamente tendidos y acomodados, con el debido afinamiento para dar una buena
apariencia a juicio de la SCOP, en el entendido de que el Contratista sera responsable por los dafios, tanto
materiales, como al entorno ecoldgico que se pudieran derivar al hacer caso omiso de esta indicacién.



