SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

CONCURSO: SCOP-LPN-010-2022

OBRA: Mantenimiento Mayor de Carreteras de cuota del Fideicomiso 80672: Rehabilitacién de
Pavimento de la carretera: Jiménez-Camargo, del Km. 0+000 al Km. 70+000 en tramos aislados.
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TRABAJOSPOREJECUTAR

Las Obras objeto de la Licitacion que se realizaran, comprenden en términos generales lo siguiente:

o ]

I GENERALIDADES

Se ejecutardn trabajos sobre la superficie de pavimento actual, considerando los trabajos de conservacion
periodica mediante la rehabilitaciéon del pavimento, utilizando procedimientos en los que se realizaran: Trabajos de
bacheo, Sellado de Grietas, Fresados de la capa de rodamiento, MembranaGeotextil y Carpetas de Concreto
Asféltico, asi como la aplicacién de un riego de sello con emulsién asfaltica de rompimiento rapido ECR-65 con un
contenido asfaltico de 65% de cemento asfalticoy material pétreo No.2 y riego de cubrimiento con emulsidn
asfaltica de rompimiento rapido con un 35% de contenido de cemento asfaltico en la superficie del pavimento
actual, conformacion de los laterales a la via, ademas de la colocacion del sefialamiento horizontal para la correcta
operacion de la misma, trabajos que seran ejecutados en tramos aislados en los tramos que se indiquen por parte
de la S.C.O.P.

Deberd tenerse presente que los trabajos de rehabilitacion se efectuaran sobre el camino actual en operacion, por
lo que se deberan de tomar en cuenta las medidas necesarias para trabajar por alas (teniendo en cuenta que
solo se permitira trabajar en un ala por jornada de trabajo y concluir en su totalidad el tramo que se
esta trabajando) para no interrumpir el trafico vehicular y prevenir accidentes de cualquier naturaleza al transito
y al personal que se encuentre laborando,ya sea con motivo de la obra o por los movimientos de maquinaria,
equipo o abastecimiento de materiales; se debera prevenir a los usuarios mediante la cotocacion de los dispositivos
de proteccion de obra minimos necesarios que garanticen la seguridad de la misma. Adicionalmente debera de
tomar en cuenta la dificultad para la construccién, movimientos y maniobras de la maquinaria,
tomando las precauciones pertinentes para que se consideren en los analisis de precios unitarios
correspondientes, las demoras, desviaciones y/o tiempos muertos del equipo y personal, ya que estos
no seran motivo de reclamacion, ni de modificacion a los precios unitarios.

El licitante debera considerar en la elaboracion de los analisis de costos indirectos, la adquisicion de una pdliza de
seguro de responsabilidad civil para dafios a terceros por un monto de $2°000,000.00 (Dos Millones de
pesos 00/100 M.N.), con el fin de solventar cualquier tipo de accidente ocasionado a los usuarios de esta via
durante la construccion de la obra. Adicionalmente, también deberad considerar en la elaboracién de los citados
analisis, la adquisicion de una pdliza de seguro que garantice el cumplimiento con lo establecido en la
Especificacion Particular EP-711 “Proteccion del Ambiente y los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y
Vestigios Arqueologicos y Artisticos”. Dicho seguro debera cubrir hasta la cantidad de $500,000.00 (Quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y deberd permanecer vigente por todo el tiempo que dure la ejecuciéon de la obra y
hasta que la Oficina de Estudio de Impacto Ambiental avale el cumplimiento en materia ambiental.

II1 SENALAMIENTO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Previo a la iniciaciéon de cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar en la Obra, el Contratista electo estara
obligado a colocar a satisfaccion de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas (SCOP) y de acuerdo con las
disposiciones de seguridad contenidas en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivgs
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de Seguridad en Calles y Carreteras, para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes y lo que indique la SCOP, el sefialamiento de obra necesario, en la inteligencia de que no se le
autorizara el inicio de los trabajos hasta que hayan sido colocadas las seiiales y dispositivos de
proteccién en la forma y condiciones indicadas en dicha Norma y lo indicado en la EP-712,
adicionalmente a lo anterior se deberd considerar sefialamiento de proteccion de obras y desviaciones, con
instalacion eléctrica para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos en los casos que autorice la SCOP, no se
permitird la colocacién de mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc., considerando que en caso de
autorizacion de carriles cerrados en horario nocturno o desviaciones, se debera contar con una
cuadrilla de por lo menos 3 personas encargados de realizar una vigilancia y mantenimiento
permanente del sefialamiento de proteccion de obra, poniendo especial cuidado en las flechas
electrdnicas canalizadoras de trafico.

Es importante sefialar que como se indica en la Especificacion Particular correspondiente que se anexa a las
presentes Bases de Licitacién, serd a cargo y por cuenta del Contratista, la colocacion, conservacion y reposicion de
los dispositivos de proteccién que se requieran durante la construccion de las obras a satisfaccién de la SCOP.

Todo el equipo y maquinaria empleado en los trabajos de la presente licitacion debera de contar con torretas de
color &mbar estroboscépica de 24 VCD de dimensionesminimas 7”x 6” las cuales deberan funcionar en forma
permanente dentro de la zona de trabajo, por lo que no se permitird el empleo del equipo que no cuente con lo
antes descrito, adicionalmente, en el caso de las camionetas estacas y vehiculos empleados en acarreos se deberd
considerar el uso de banderolas plasticas fluorescentes de 45x45 cm, ribeteado con franja fluorescente color
amarillo y mango de 60 cm. de largo ubicados en la parte posterior lateral de los mismos en la forma indicada en el
Anexo B de la Especificacién particular EP-712. En los vehiculos empleados en los acarreos de materiales pétreos,
el Contratista deberd considerar la colocacién de lonas para cubrir dicho material buscando evitar dafos a los
vehiculos de los usuarios de la via.

Durante la ejecucidn de los trabajos, el Contratista deberd considerar que todo el personal en obra cuente con
casco de seguridad color amarillocon proteccion adicional a 360° para proteccion de los mismos en el
mantenimiento de carreteras y que cumpla con la Norma ANSI Z89.1-2009 y chaleco de proteccion de tela color
naranja reflejante de 3Mo similar, por lo que no se permitird personal en obra que no cuente con los dispositivos
indicados.

Para el caso del control de velocidades de vehicuiosde los usuarios de la carretera durante el proceso de ejecucion
de los trabajos, el Contratista debera contar por lo menos con dos vehiculos tipo estacas habilitados como
madrinas en la forma como lo indique la SCOP en el Anexo Bde la Especificacién Particular EP-712.

El Contratista debera considerar en sus Costos Indirectos el suministro e instalacion de 1 barra de luces ledcon 8
moédulos ambar destellantes con disefio de reflectores solaris, 12.8 VCD, 4 A de 80.5 x 2.86 x 2.67 cm. en sus
unidades Pick Up, instaladas en la forma indicada en el Anexo Bde la Especificacién Particular EP-712.

La cantidad indicada en la EP-712 y la correcta colocacién del sefialamiento de proteccién de obra son
requisitos indispensables para que la Secretaria acepte el inicio y continuacién de los trabajos debiendo
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realizar la inspecciéon en forma constante reponiendo o sustituyendo por nuevas los detalles que se
observen aclarando que en caso de omiso en la colocacién del sefialamiento faltante o dafiado en las
desvuacmnes, ésta Secretaria retendra el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes en los
conceptos generados para estimacioén de todos los trabajos posteriores a la etapa en construccion en la
que se presente las observaciones en tanto se coloque el sefialamiento en cumplimiento a lo sefalado
por la SCOP. De persistir la falta de sefialamiento de proteccién en la obra, no importara, a juicio de la
Secretaria, la dimensién, el lugar o el grado de esta falta, las Secretaria podra obtar por retener en
forma permanente las retenciones calculadas previa notificacion por escrito.

Se devolvera la retencién en tanto se de cumplimiento a esta especificacion y no exista reincidencia por
parte del Contratista.

Respecto del inicio de la transicién que identifica la zona de trabajo del ala que se pretenda trabajar, esta debera
ubicarse en una zona que cuente con suficiente visibilidad, por lo que en caso que los trabajos inicien en lugares
donde no se cumpla con esta condicidn, deberd recorrerse hasta cumplir con lo estipulado en este parrafo a
satisfaccion de la SCOP, por otro lado, el Contratista deberé considerar en sus costos de indirectos la existencia en
campo de por lo menos 6 radios de comunicacién portatiles con alcance minimo de 10 kms y carga en bateria
suficiente para la jornada de trabajo, de los cuales se debera contemplar la distribucién de los mismos de la
siguiente manera: 2 para los vehiculos madrina, 2 para los bandereros, 1 para el encargado en campo de la obra
por parte del Contratista y 1 para la supervision de la SCOP por el tiempo que dure la obra.

El Contratista deberd considerar dentro de sus Costos de Indirectos la colocacién de dos "Letreros Informativos de
Obra" de acuerdo a lo sefialado en la Especificacion Particular EP-706 en los lugares que oportunamente le seran
indicados por la SCOP, adicionalmente, debera considerar la colocacion de un "Letrero Informativo Adicional de
Obra" en los lugares que oportunamente indicara la SCOP y en la forma como se indica en la Especificacion EP-
706a.

III CONTROL DE CALIDAD.

La SCOP llevard a cabo la verificacibn de la calidad de los trabajos efectuados, a fin de corroborar que los
conceptos de obra han cumplido con las especificaciones de proyecto para ratificar la aceptacioén, correccion o
rechazo de cada uno y elaborara los reportes de calidad correspondientes, por lo anterior, el Contratista debera
entregar a la SCOP 7 dias naturales previos al inicio de los trabajos, las muestras de materiales pétreos, asfalticos, '
aditivos y geotextilesquese utilizardnenla obra, serd necesario, para su revisién y en su caso la aprobacién por
parte de la Secretaria, presentar la hoja técnica del aditivo sellador y la membranageotextil, asi como el estudio
Marshall de la mezcla asfaltica, por otro lado y en el caso de los materiales empleados para el riego de sello,
deberd presentar a la SCOP con 7 dias de anticipacion el estudio de laboratorio que indique la necesidad o no de la
incorporacion de algin aditivo y su porcentaje a emplear para asegurar la afinidad entre el material pétreo y los
productos asfalticos; por lo que cualquier accién necesaria para asegurar la correcta aplicaciéon de los mismos no
sera motivo para la modificacién del precio unitario.
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En el caso de los trabajos de riego de sello programados y previo al inicio de los mismos, se deberan realizar
mosaicos de prueba de 1.00 mt x 1.00 mt. en la zona de circulacién del neumético de los vehiculos a diferentes
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proporciones de emulsion asféltica y material pétreo con la intension de determinar las cantidades optimas de

aplicacion, sin embargo, éstos valores servirdn solo de referencia para las aplicaciones al inicio de los trabajos, los

cuales seran ajustados en campo en funcién de las caracteristicas de rugosidad de la superficie existente en cada

tramo.

1v

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1.

a)

b)

c)

d)

Rehabilitacion mediante el uso de fresado y carpetas de concreto asfaltico.-

En los tramos que indique la Secretaria, se procederd a aplicar un sellador de grietas asfaltico elastomérico,
elaborado a partir de la modificacién de cementos asfélticos seleccionados con polimeros SBS (Estireno-
Butadieno-Estireno) vertible en caliente, es importante hacer mencién que los tramos en los cuales se
realizard la colocacion de este producto seran indicados especificamente por la SCOP. La proporcidén y
aplicacién del producto es responsabilidad del contratista y se aplicara utilizando el equipo 6ptimo de acuerdo
con la ficha técnica vy especificaciones proporcionadas por el fabricante del sellador de grietas asfaltico
elastomérico.

En los tramos y ancho que indique la SCOP, se procederad a fresar cuatro (4.0) de la superficie actual con el fin
de eliminar todas las imperfecciones en la carpeta existente para lo cual se utilizarad perfiladora de pavimento
modelo PM 200 CAT dsimilar,esta perfiladora debera ser autopropulsada, con masa suficiente para producir un
fresado uniforme. Sus dimensiones seran tales que no obstruyan la operacién de los carriles adyacentes al
fresado. Deberd contar con cabeza de corte con un ancho minimo de noventa (90) centimetros y de
preferencia del ancho del carril, capaz de controlar la profundidad del fresado o generar un plano de corte
geométricamente igual al proyecto, mediante el uso de controles electrénicos, discos de corte montados en la
cabeza de corte, con dientes de carburo o diamantados, en cantidad tal que produzcan un patrén de corte fino
con espaciamiento no mayor de nueve punto cinco (9.5) milimetros (3/8 in), con capacidad para cortar la
carpeta asfaltica hasta cinco (5) centimetros de profundidad.Cabe sefialar que la Contratista debera realizar
los ajustes necesarios al equipo de fresado con la intencién de obtener una superficie lo mas fina posible a
satisfaccion de la SCOP, con la intencion de obtener una correcta liga de la superficie descubierta y el
Geotextil.

Para poder alojar la nueva carpeta se debera recoger el material producto del rebaje de la corona, para
depositarlo en el lugar que indique la SCOP, debiendo considerar en el analisis de este precio unitario lo que
corresponde por la carga, el acarreo y el depdsito del material en el lugar designado que se ubicara al limite
del derecho de via cuidando no obstruir escurrimientos naturales y de obras de drenaje.

Una vez fresados los tramos a rehabilitar, en los tramos que indique la SCOP se procedera a aplicar un riego
de liga con emulsién asfaltica de rompimiento répido ECR-65, en proporcidén de 1.6 lts/m2 a 1.9 Its/m2, esta
cantidad de emulsidn solo se usara en el caso de que se vaya a colocar sobre ésta una membrana geotextil,es
importante hacer mencién que los tramos y ancho en los cuales se realizara la colocacigh de embrana
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geotextil seran indicados especificamente por la SCOP. La aplicacién del riego de liga para el geotextil se
realizard en una o dos partes de acuerdo a las pruebas de campo y lo que indique la SCOP.

En los casos en los que se colocara la carpeta directamente sobre la superficie fresada, se aplicara un riego de
liga con emulsion asféltica de rompimiento rapido ECR-65, en proporcion de 0.3lts/m2 a 0.5lts/m2.

Para la aplicacién del producto asfaltico se utilizard petrolizadora cuyo sistema debera incluir: Control digital
en cabina de proporciones de aplicacién y cantidades aplicadas, apertura y cierre automatico de espreas,
control de ancho de riego sistematizado, asi como sistema de recirculacion, no se permitira la aplicacion con
bacheador, ni petrolizadoras que no cumplan con estos requisitos.

En los tramos y ancho que indique la SCOP, sobre lasuperficiefresada,y previo riego de liga, se colocara la
membrana de geotextil Tipo Mirafi MPV5000 similar, para lo cual el licitante deberd entregar la hoja técnica
con 7 dias de anticipacic')n al inicio de estos trabajos, el geotextilsedebe almacenar y proteger en envolturas
pldsticas negras y elevandolo del suelo como minimo cincuenta (50) cm, la temperatura del aire y del
pavimento debe ser de al menos mayor a 15 °C cuando se efectlen los trabajos para el la aplicacion del riego
de liga con emulsién asfaltica, se debera verificar que la temperatura del aire y del pavimento sean mayores a
15 °C. Al inicio de cada tendido y donde indique la SCOP se fijard el geotextil a la carpeta existente con
arandelas y clavos para concreto con el fin de evitar que se desplace al aplicar la carpeta de concreto asfaltico
sobre ésta. Se deberd contar en el lugar de la obra con asesoria por personal técnico certificado para verificar
la correcta instalacién de la membrana geotextil.

Posteriormente en los tramos y ancho que indique la SCOP se aplicard una capa de concreto asfaltico
elaborado en planta, con un espesor de cuatro (4.0) cm. compactos, material pétreo de tamafio maximo de
25.4 mm (1) procedente del banco que elija el contratista para este fin, utilizando cemento asfaltico
gradoPG 70-22 modificado con polimeros y una compactacion al noventa y ocho por ciento (98%) minimo
del Peso Volumétrico determinado en la Prueba Marshall. Se deberd de tener cuidado especial en la
construccién de las juntas longitudinales y transversales.El Contratista debera tener en cuenta que en
aquellos tramos en los que se concluyan los trabajos de carpeta asfaltica del presente
procedimiento, colocara inmediatamente marcadores temporales MT-2 provisionales en la linea
separadora de carriles a cada 30 mt. de separacién para canalizar correctamente el trafico (los
marcadores temporales deberan ser considerados por el Contratista en su analisis de costos), por
lo que cualquier accidente producto de la no atencién a lo antes mencionado debera ser absorbido
por el Contratista.

El licitante deberd tomar en cuenta que durante el tendido de carpeta de concreto asféltico se utilizard un
vehiculo de transferencia de material el cual almacene y transfiera la mezcla desde un camién hacia la
pavimentadora, esto con el fin de lograr un tendido continuo, disminuyendo los descansos de la extendedora.
La tolva de vehiculo de transferencia tendra capacidad de 25 toneladas como minimo.

Con el fin de que los tiempos de acarreos no sean largos y evitar la pérdida de temperatura de la mezcla

asfaltica, la empresa debera considerar que la planta para la elaboracion del concreto asfaltico se ubicara a
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una distancia tal que no afecte la temperatura de llegada del producto a la tolva receptora del vehiculo de
transferencia durante el tendido, de tal manera que asegure una temperatura de 160° C a la hora de descarga
del vehiculo de transferencia a la tolva receptora de’ mezcla asfaltica de la extendedora, para asegurar la
compactacién de proyecto de la capa de rodadura que se esté construyendo, ya que al no contar con esta
temperatura sera rechazado el concreto asfaltico.

El concreto asfaltico se proyectara por el procedimiento Marshall, debiendo cumplir con lo indicado en la tabla
1 del inciso D.1.1.1, para un transito de entre 10° a 10’de ejes equivalentes de la norma N-CMT-4-05-003/16
Calidad de Mezclas asfalticas, para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

Los materiales pétreos para la construccién de carpetas asfalticas, deberan de considerarse con tratamiento
de triturado parcial, no debiendo considerar materiales Unicamente con tratamiento de cribado. El triturado
parcial, debera de cumplir con un 45% minimo de trituracion para carpetas asfalticas. Para lo cual se debera
de tomar en consideracion que para el proceso de trituracion se utilizard todo el material proveniente de la
extracciéon del banco.

Los consumos que se han indicado para los productos asfélticos y agregados pétreos son aproximados; la
SCOP especificard oportunamente el consumo necesario de este tipo de materiales, sin que esto altere o
modifique el precio unitario propuesto.

En el uso de emulsiones asfélticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la
exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o
escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser reparados
o reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago adicional.

Rehabilitacion mediante el uso de renivelacionescon concreto asfaltico.-

En los tramos que indique la Secretaria, se procederd a aplicar un sellador de grietas asfaltico elastomérico,
elaborado a partir de la modificacién de cementos asfalticos seleccionados con polimeros SBS (Estireno-
Butadieno-Estireno) vertible en caliente, es importante hacer mencién que los tramos en los cuales se
realizard la colocacion de este producto seran indicados especificamente por la SCOP. La proporcion y
aplicacion del producto es responsabilidad del contratista y se aplicard utilizando el equipo 6ptimo de
acuerdo con la ficha técnica y especificaciones proporcionadas por el fabricante del sellador de grietas
asfaltico elastomérico.

En los casos en los que se vaya a colocar carpeta para renivelacion de roderas o ahuellamientos y en el que
se ejecuten sobre carpetas, se aplicard un riego de liga con emulsion asfaltica de rompimiento rapido ECR-
65, en proporcién de 0.3 Its/m2 a 0.5 Its/m2, con el fin de ligar la nueva capa de carpeta a la superficie de
rodamiento actual.

Para la aplicacién del producto asfaltico se utilizard petrolizadora cuyo sistema debera incluir: Control digital
en cabina de proporciones de aplicacién y cantidades aplicadas, apertura y cierre automatico de espreas,
_\
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control de ancho de riego sistematizado, asi como sistema de recirculacion, no se permitird la aplicacién con
bacheador, ni petrolizadoras que no cumplan con estos requisitos.
a

o
Posterior a su correspondiente riego de liga de acuerdo a proporcion anotada en inciso b) de este
procedimiento, en los tramos y ancho que indique la SCOP, se aplicard una capa de concreto asfaltico
elaborado en planta, con la extendedora en ceros montada sobre la carpeta existente con el fin de renivelar
las zonas de roderas o depresiones que existan en la superficie actual, el espesor maximo serd variable.

El licitante debera tomar en cuenta que durante el tendido de carpeta de concreto asfaltico se utilizara un
vehiculo de transferencia de material el cual almacene y transfiera la mezcla desde un camién hacia la
pavimentadora, esto con el fin de lograr un tendido continuo, disminuyendo los descansos de la
extendedora. La tolva de vehiculo de transferencia tendra capacidad de 25 toneladas como minimo.

Con el fin de que los tiempos de acarreos no sean largos y evitar la pérdida de temperatura de la mezcla
asfaltica, la empresa debera considerar que la planta para la elaboracién del concreto asfaltico se ubicara a
una distancia tal que no afecte la temperatura de llegada del producto a la tolva receptora del vehiculo de
transferencia durante el tendido, de tal manera que asegure una temperatura de 160° C a la hora de
descarga del vehiculo de transferencia a la tolva receptora de mezcla asféltica de la extendedora, para
asegurar la compactacidn de proyecto de la capa de rodadura que se esté construyendo, ya que al no contar
con esta temperatura sera rechazado el concreto asfaltico.

El concreto asfaltico se proyectara por el procedimiento Marshall, debiendo cumplir con lo indicado en la
tabla 1 del inciso D.1.1.1, para un trénsito de entre 10® a 107 de ejes equivalentes de la norma N-CMT-4-05-
003/16 Calidad de Mezclas asfalticas, para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

Los materiales pétreos para la construccién de carpetas asfalticas, deberén de considerarse con tratamiento
de triturado parcial, no debiendo considerar materiales Unicamente con tratamiento de cribado. El triturado
parcial, debera de cumplir con un 45% minimo de trituracién para carpetas asfalticas. Para lo cual se debera
de tomar en consideracidén que para el proceso de trituracion se utilizara todo el material proveniente de la
extraccién del banco.

Los consumos que se han indicado para los productos asfalticos y agregados pétreos son aproximados; la
SCOP especificard oportunamente el consumo necesario de este tipo de materiales, sin que esto altere o
modifique el precio unitario propuesto.

En el uso de emulsiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos serén de la
exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o
escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser
reparados o reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago
adicional.

Rehabilitacion mediante el uso de aplicacion de riego de sello y riego de cubrimiento.-
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En los tramos que indique la Secretaria, se procederd a aplicar un sellador de grietas asfaltico elastomérico,
elaborado a partir de la modificacién de cementos asfalticos seleccionados con polimeros SBS (Estireno-
Butadieno-Estireno) vertible en caliente, es importante hacer mencion que los tramos en los cuales se
realizard la colocacion de este producto seran indicados especificamente por la SCOP. La proporcion y
aplicacién del producto es responsabilidad del contratista y se aplicara utilizando el equipo optimo de
acuerdo con la ficha técnica y especificaciones proporcionadas por el fabricante del sellador de grietas

asfaltico elastomérico.

Previo al inicio de aplicacién del riego de sello, el Contratista deberd realizar un barrido enérgico de la
superficie de rodamiento con barredora autopropulsada y deberd eliminar en caso de existir, manchas de
aceite, grasa, combustibles asi como material adherido a la superficie de rodamiento que no forme parte de
él, cabe sefialar que la barredora debera contar con cepillos en buen estado con combinacion de cepillos de
plastico y de alambre intercalados y tanque de agua con sistema de riego, no se autorizara el empleo de
barredoras de jalén. Una vez terminado los trabajos de barrido de la superficie de rodamiento, se procedera
a la aplicacién de un riego de sello con material pétreo No. 2, empleando asu vez para el riego de liga
emulsion asfaltica de rompimiento rapido ECR-65. Las proporciones necesarias tanto para el materalpetreo
como para la emulsién asfalticase determinaran en base a los mosaicos de prueba, y de acuerdo a las
condiciones de la superficie de pavimento a tratar dependiendo de la textura de la carpeta asfaltica
existente, es importante sefialar que tanto para los mosaicos de prueba como para la aplicacion de los riegos
motivo de la licitacion, el contratista deberd considerar el empleo de un equipo de riego sincronizado
autopropulsado equipado con odémetro para medir la longitud del tramo en el que aplicara el riego, de igual
forma deberd contar con depésitos para almacenamiento de materiales asfalticos y pétreos, y en su caso
fibras y aditivos, los cuales deberan aplicarse en forma controlada y sincronizada electrénicamente (pétreos y
en su caso fibras y aditivos), en un lapso no mayor de dos segundos (2) después de aplicado el material
asfaltico, buscando en todo momento que se logre una uniformidad tanto en la aplicacion del material
asfaltico como del material pétreo, por lo anterior el Contratista deberd tener en cuenta que no se aceptara
el uso de“puertas para sello” o cualquier otro equipo distinto al definido en los presentes
Trabajos por Ejecutar.

Una vez terminado el riego de sello y dado el tiempo de reposo necesario para el correcto fraguado de la
emulsién de liga cuyo tiempo serd evaluado directamente en campo, se realizara barrido del material
excedente del pétreo aplicado, al final del cual se permitird el trafico de los vehiculos usuarios de la
carretera a velocidad controlada con el vehiculo “Madrina especificado” (anexo B de la Especificacion
Particular EP-712) sélo en el ala de trabajo, quedando cerrado el ala adyacente para evitar rebases que
propicien la quebradura de cristales o algun otro incidente, cabe aclarar que el paso del trafico sobre la
superficie de trabajo solo se permitiréd en forma controlada en el tiempo necesario para que éste desprenda
el material excendente ligeramente adherido al riego de sello aplicado, el cual sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista, determinado lo anterior, se cerrard el ala de trabajo permitiendo el trafico
solo en el ala adyacente después del cual se procederd a la aplicacién del barrido final a satisfaccion de la
SCOP. Cabe aclarar que en el lapso de tiempo determinado por la terminacion del riego de sello y la
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aplicacién del riego de cubrimiento, el Contratista deberd considerar mantener limpia la superficie de
rodamiento de material petreo, por lo que se realizaran los barridos necesarios a satisfaccion de la SCOP. El
Contratista debera tener en cuenta que en aquellos tramos en os que se aplique el riego de sello
en todo el ancho, colocara inmediatamente marcadores temporales MT-2 provisionales en la linea
separadora de carriles a cada 30 mt. de separaciéon para canalizar correctamente el trafico
nocturno hasta la aplicacién del siguiente procedimiento especificado (los marcadores temporales
deberan ser considerados por el Contratista en su andlisis de costos), por lo que cualquier
accidente producto de la no atencién a lo antes mencionado deberd ser absorbido por el
Contratista.

Después de aplicado el riego de sello y transcurridos un minimo de tres dias o lo que indique la SCOP, se
procederd a realizar el barrido de la superficie de rodamiento con barredora autopropulsada y debera
eliminar en caso de existir, manchas de aceite, grasa, combustibles asi como material adherido a la
superficie de rodamiento que no forme parte de él, adicionalmente, se deberd eliminar el material producto
del barrido acamellonado alojado en el hombro de la via con la finalidad de que los escurrimientos
tranversales de la via fluyan libremente (no se autorizara el empleo de barredoras de jalén), tras lo cual, se
aplicara un riego de cubrimiento con emulsion de rompimiento rapido con un contenido del 35% de cemento
asfaltico, en la proporcién que se determine de los mosaicos de prueba, la aplicacion se realizara por ala
y se mantendra cerrado a la circulacién hasta que se haya verificado el fraguado de la emulsion
con la intension de evitar dafios a los usuarios por derrapes, manchas, etc., cabe aclarar que el
riego superficial debera aplicarse en todo el ancho de la via en un termino maximo de 2 dias para
permitir el pintado de rayas centrales de manera inmediata. El Contratista debera tener en cuenta
que en aquellos tramos en los que se aplique el riego superficial en todo el ancho, colocara
inmediatamente marcadores temporales MT-2 provisionales en la linea separadora de carriles a
cada 30 mt. de separacién para canalizar correctamente el trafico nocturno hasta el pintado final
de rayas (los marcadores temporales deberan ser considerados por el Contratista en su analisis
de costos), por lo que cualquier accidente producto de la no atenciéon a lo antes mencionado
debera ser absorbido por el Contratista.

Las proporciones indicadas para los productos asfalticos y agregados pétreos determinadas por los mosaicos
de prueba, serén informativas para determinar las proporciones a emplear, por lo que cualquier ajuste
derivado de las condiciones del pavimento existente no alterara o modificara el precio unitario propuesto y se
pagaran proporciones empleadas en litros de emulsion y material pétreo.

En el uso de emulsiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la
exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o
escasos que produzcan “llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser
reparados o reconstruidos, sin que ésto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago
adicional.
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Los trabajos de pavimentacidn deberdn apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-
04 Pavimentos para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y
cumplir con las Normas de Calidad eostipuladas en N-CAL-1 Aseguramiento y control de calidad y a las
Especificaciones particulares de la presente Licitacion.

Rehabilitacién mediante trabajos de bacheo de la superficie actual de pavimento.-

En los puntos que indique la SCOP, se realizaran trabajos de bacheo superficial, para lo cual El Contratista
debera tomar en cuenta que éstos trabajos se suspenderan en situaciones climaticas adversas, ya que no se
realizaran bacheos en presencia de agua libre o encharcada en el drea de trabajo ni cuando exista amenaza
de lluvia, adicionalmente, deberd tomarse en cuenta que la temperatura ambiente no se encuentre por
debajo de 10 grados Celcius.

Los trabajos inciaran con un corte perimetral de la zona dafiada empleando cortadora de disco para evitar
despostilladuras y dafio a las zonas aledafias a la zona por reparar, se debe tener en cuenta que las
dimensiones de la zona de trabajo correponderan a aquellas que presenten perdida de pavimento, o que se
encuentre susceptible al desprendimiento o no cuenten con una superficie segura al trafico, en cuyo caso
deberd realizarse un levantamiento previo en compafiia de personal de la SCOP para definir las zonas
prioritarias a tratar. Es importante sefialar que en todo momento el Contratista buscara que el area a tratar
presente cortes en forma rectangular, de tal manera que las zonas mantengan formas cuadradas o
rectangulares estéticamente. Realizado el corte, se procedera a extraer con equipo o a mano, el material de
la zona dafiada en el espesor necesario hasta descubrir un desplante firme y con un fondo nivelado libre de
residuos de la carpeta asféltica demolida, polvo o cualquier otra materia extrafia, en caso necesario, debera
compactarse la zona descubierta para alcanzar una compactacion adecuada para el correcto desplante de la
mezcla asaltica en el bacheo, lo cual serd determinado directa en campo. Realizado los trabajos de
preparacién previa del drea de trabajo y libre de polvo y humedad, se procedera a aplicar en la peredes de la
excavacion y en la superficie descubierta, un riego uniforme de emulsion asféltica de rompimiento rapido
tipo ECR-60 (Contenido de cemento asfaltico del 60%), evitando encharcaduras o zonas sin el producto
asfaltico requerido. Es importante sefialar que el Constratista debera realizar el tendido de la mezcla asfaltica
en las capas necesarias que se requiera en funsién del espesor a reponer de carpeta asfaltica, para que se
alcance la compactaciéon necesaria que eviten asentamientos posteriores del bache reparado, la cual debera
realizarse de las orillas al centro del bache. Se considera terminado el trabajo de bacheo cuando se obtenga
condiciones niveladas entre {a zona reparada y las contiguas, adicionalmente se deberdn contar con
acabados uniformes y de textura impermeable al agua.

Trabajos adicionales.-

En los tramos que indique la SCOP, se realizaran trabajos de conformacién y afinado del Derecho de via

realizando los movimientos de tierra necesarios en corte o terraplén en espesores no mayores de 15 cms
respecto a la superficie actual, en cuyo se buscara obtener una superficie afinada. Las piedras, desechos de
malesa o cualquier otro correspondiente a materia orgénica, debera ser depositada en lugares elejidos por el
Contratista fuera del derecho de via, en cuyo caso, el Contratista deberd presentar a la SCOP os permisos
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de autorizacion de los depositos seleccionados, liberando a ISSCOP de toda responsabilidad que se genere de
los acuerdos que sobre el particular concilie el Contratista con los duefios de las areas de deposito. En caso
de material contaminante de acuerdo a las leyes ambientales regulatorias, el Contratista debera realizar
todas las gestiones necesarias para el correcto uso y disposicdn de dichos materiales de acuerdo a la materia
ambiental aplicable. Es importante sefialar que los gastos generados por la disposion de los restos organicos
o contaminantes, deberan ser considerados por el Contratista dentro de su propuesta ya que no se
autorizaran reclamos posteriores por este rubro.

b) En los tramos que indique la SCOP, se realizaran trabajos de pintura en raya de 15 cms de ancho para lo cual,
el Contratista deberd considerar los trabajos previos de barrido de la zona a pintar, de manera que no exista
material adherido que no sea parte del pavimento, para lo cual a su vez, deberd contar con el equipo
adecuado para aplicar los espesores de pintura, y proporciones de microesfera y pintura de acuerdo a la
normativa existente asi como las especificaciones particulares de la presente obra, a satisfaccion de la SCOP.

\") PROGRAMA

Para la ejecucion de la obra el Contratista tomara en cuenta que para erogar la asignacion debera programar la
ejecucion de los trabajos a realizar en un plazo de 130 dias naturales y plasmar dicho programa en las Formas:
ECO-03 (PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA) y ECO-04 (RESUMEN DEL PROGRAMA Y MONTOS
MENSUALES DE OBRA), adicionalmente, el Contratista tomard en cuenta que para erogar la asignacion debera
programar la ejecucién de los trabajos a realizar de tal manera que el programa financiero cumpla como minimo
con los porcentajes de erogacion que se indican a continuacion:

MES PORCENTAJE DE LA ASIGNACION
MAYO 10
JUNIO 25
JULIO 30
AGOSTO 25
SEPTIEMBRE 10

Una vez iniciados los trabajos, la empresa no podra mover la maquinaria fuera de la zona de la obra.

VI MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Particularmente en lo que respecta a los retrasos por causa de fuerza mayor omotivadospor la precipitacion pluvial,
solamente procederd la revision y en su caso adecuacion al programa de trabajo cuando efectivamente cause
retraso justificable en la obra, a juicio de la SCOP, debiendo presentar el contratista la solicitud por escrito para su
revision, anexando los documentos de soporte.
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VII BANCOS DE MATERIALES - ¢

La extracciéon de los materiales deberd ejecutarse en una forma ordenada atacando el banco de manera que se
obtenga una forma regular tanto en planta como en profundidad, desmontando y despalmando solamente el area
minima necesaria para la extraccién de la totalidad del material aprovechable, de acuerdo con la SCOP. Al terminar
la extraccion de material, se llevardn a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneracion del suelo.
Por otra parte, en sus costos y andlisis de Precios Unitarios correspondientes, deberd considerar la colocacion del
material de despalme, previa eliminacién del material correspondiente al desmonte, dentro del area de la cual
extrajo el material, procediendo a su distribucion, conformacion y afinamiento, incluyendo los taludes de los cortes
dejando una apariencia uniforme sin monticulos dentro de esta drea, a juicio de la SCOP. Sera responsabilidad de
la Empresa la liberacién Los bancos propuestos ante el propietario del predio como se indica en la Especificacion
Particular correspondiente; asi mismo, el cumplimiento ante las autoridades ambientales correspondientes en los
dispuestos por la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y de proteccién al Ambiente en Materia de Impacto
Ambiental, la Ley de Equilibrio Ecolégico del Estado de Chihuahua, Normas Ecoldgicas y demas Disposiciones
Legales Aplicables.

Cabe aclarar que en caso de fuerza mayor en los que sea necesario el cambio del banco de materiales autorizado
inicialmente por la SCOP, el Contratista debera avisar del cambio y presentar por lo menos con 7 dias naturales de
anticipacion antes del inicio de la produccién, el estudio Marshall o disefio de la mezcla asfaltica para su revision y
en su caso su autorizacién correspondiente, sin que esto impliqgue un cambio en los precios unitarios presentados
inicialmente.

VIII REGALIAS, PERMISOS DE EXPLOTACION DE LOS BANCOS Y DE DEPOSITOS.

Al formular la proposicién el licitante deberd tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la
construccion de la carpeta asfaltica o riego de sello que en su caso proponga el licitante, asi como los bancos de
depésitos que le sean fijados para los materiales de desperdicio, los cuales correrén por cuenta del! licitante, y por
fo tanto, este deberd considerarse en los andlisis de precios unitarios para cada banco en particular, todos los
arreglos requeridos para su adquisicién y cubrir las regalias, cargos, indemnizaciones o demas gravamenes para su
explotacion o utilizacién, presentando ante la SCOP la autorizacion o conformidad que corresponda de él o los
propietarios de los predios que se vayan a utilizar para este objeto; también deberd considerar, en el analisis de
costo indirecto para cada banco en particular, el estudio de impacto ambiental ante la SEMARNAP y/o la Direccion
de Ecologia del Estado de Chihuahua y cumplir con las condicionantes emitidas, siendo responsabilidad del
contratista todas las multas o sanciones que se generen por el incumplimiento de la Normatividad Ambiental.
Ninguna de las diferencias que pudiera resultar entre el costo real que le signifique al contratista, el
aprovechamiento de los bancos de materiales y el considerado en los andlisis, justificara reclamacion alguna en
relacion con los precios unitarios contenidos en la proposicién. Ademds deberd incluir en la elaboracion de los
costos indirectos correspondientes, la construcciéon de los caminos de acceso a los bancos de materiales y de
depésito de desperdicios, ya sean los propuestos por SCOP y/o los propuestos por el contratista.
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IX LIMPIEZA GENERAL DENTRO DE LA OBRA. o

La correcta ejecucidén y buena presentacién son requisitos indispensables para que la Secretaria acepte los trabajos
debiendo realizar; la limpieza de las partes de la obra y de las zonas adyacentes a la misma, aclarando, que en el
entendido de hacer caso omiso a la ejecuciéon de esta limpieza y presentacion de la obra, ésta
Secretaria retendra el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes en los conceptos generados
para estimacion de todos los trabajos posteriores a la etapa en construccion en la que falta limpieza a
satisfaccion de la SCOP y hasta que se dé cumplimiento. De persistir la falta de limpieza en la obra, no
importard, a juicio de la Secretaria, la dimension, el lugar o el grado de esta falta, y se retendra, durante la
ejecucion de la obra el porcentaje mencionado mientras se siga haciendo caso omiso a esta instruccion.

Se regresara lo retenido hasta entonces se dé cumplimiento a esta especificacion.

X DERECHO DE ViIA

El Contratista deberd considerar la limpieza de la zona lateral y derecho de via durante el proceso de ejecucion de
la obra, en cuyas areas no deberd encontrarse ningun desperdicio ni monticulos de material ocasionados por la
construcciéon que no sean debidamente tendidos y acomodados, con el debido afinamiento para dar una buena
apariencia a juicio de la SCOP, en el entendido de que el Contratista sera responsable por los dafios, tanto
materiales, como al entorno ecolégico que se pudieran derivar al hacer caso omiso de esta indicacidn.



