

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-063-2023

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-063-2023, RELATIVA A LA OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMELLONES TALES COMO: BANQUETAS, GUARNICIONES, VEGETACIÓN, ILUMINACIÓN ARTÍSTICA, RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y PASOS PEATONALES EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

EL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO, INTEGRADO POR REPRESENTANTES DESIGNADOS POR LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, GENERAL DE GOBIERNO Y HACIENDA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 22 FRACCIÓN IX, 48 FRACCIÓN V, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 21 PÁRRAFO CUARTO, 79 PÁRRAFO QUINTO, DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO NOMBRAMIENTO A FAVOR DEL C.P. JOSÉ ANTONIO DE HARO LÓPEZ COMO PRESIDENTE SUPLENTE DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2023 EL CUAL FUE DADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ANTES MENCIONADA, MISMO QUE FUE DADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO ANTES MENCIONADO EL CUAL EN SU INCISO G) INDICA QUE SUPLIRA LA AUSENCIA DEL PRESIDENTE, PROCEDIERON A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA EN LA SALA DE JUNTAS (SEGUNDO PISO) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN LA CALLE BEETHOVEN # 4000 FRACC. LA HERRADURA DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. SIENDO LAS 13:20 HORAS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2023.

El C.P. José Antonio de Haro López, Presidente Suplente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo¹ solicitó a la Lic. Marisol Peralta Martínez, Secretaria Técnica² realice la verificación de la lista de asistencia de los miembros del Comité Central, observadores e invitados:

| Nombre | Cargo | Carácter |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| C.P. José Antonio de Haro López | Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | Presidente Suplente |
| Dra. Mayra Ivett Acosta Granados | Representante de la Secretaría General de Gobierno | Integrante |
| Arq. Jessica Andana Pallares | Representante de la Dirección de Obras Publica de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ³ | Integrante Área Requirente |

¹ En adelante "Presidenta Suplente del Comité"

² Secretaria Técnica del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo.

³ En Adelante "Dirección de Caminos

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".

Página 1 de 3



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.
www.chihuahua.gob.mx

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-063-2023

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Lic. Marisol Peralta Martínez | Secretaría Técnica del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo | Secretaria Técnica |
| Ing. Joel Gamaliel Ramírez Trueva | Representante del Órgano Interno de Control Sector Obra Pública y Agua | Observador |
| CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S. A. DE C. V. EN ASOCIACION CON LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. A DE. C. V. | | Licitante Presente |
| KF LAYOUT Y CONSTRUCCIÓN, S.C. EN ASOCIACIÓN CON CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | | Licitante No se Presentó |

Posteriormente el C.P. José Antonio de Haro López, Presidente Suplente del Comité, indicó que Mediante el oficio No. OP-DP-184/2023, de fecha 19 de julio del 2023, recibido en este Comité el mismo día 20 de julio del actual, la Arq. Karla Anahí Corral Valverde, en su carácter de **Directora de Obras Públicas** de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, solicitó diferir la fecha para fallo en virtud de encontrarse evaluado a detalle la propuesta **del Proceso Licitatorio Nacional No. SCOP-LPN-063-2023**.

En cumplimiento a los Artículos 22 Fracción IX, 48 Fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, así como 21 párrafo cuarto, 79 Párrafo Quinto, de su Reglamento se tiene por diferida la fecha de acuerdo a lo siguiente:

| Proceso licitatorio | Nueva fecha para fallo |
|---|--|
| Diferimiento del Dictamen Técnico base para Fallo del Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. SCOP-LPN-063-2023 , relativa a la obra consistente en: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMELLONES TALES COMO: BANQUETAS, GUARNICIONES, VEGETACIÓN, ILUMINACIÓN ARTÍSTICA, RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y PASOS PEATONALES EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. | 28 de julio de 2023 13:00 horas |

Dicho Diferimiento fue aprobado en la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria por el Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo, mediante acuerdo **095/2023** de fecha 21 de julio de 2023.

El presente **diferimiento de fallo** se emite por parte del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo, firmando los que intervienen en el acto, notificándose a los licitantes dicho diferimiento

*"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".*

Página 2 de 3



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.
www.chihuahua.gob.mx


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-063-2023

conforme al numeral 5.5 de las Bases de los Procesos Licitatorios Nacionales No. **SCOP-LPN-063-2023**, así mismo se entrega copia de la presente acta al finalizar el mismo, sin que la falta de firma, reste validez o efectos a la misma, fijándose un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público. Así mismo el contenido del acta de diferimiento del fallo se difundirá a través del sistema electrónico de contrataciones el mismo día en que se emita.

**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO**


C.P. JOSÉ ANTONIO DE HARO LÓPEZ
**PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO**


DRA. MAYRA IVETT ACOSTA GRANADOS
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO


ING. JOEL GAMALIEL RAMÍREZ TRUEVA
REPRESENTANTE
**DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.**

POR PARTE DE LOS LICITANTES


**CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S. A. DE C. V. EN ASOCIACION CON LERAU INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S. A DE. C. V.**


ARQ. JESSICA ANDANA PALLARES
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

JICP/JAHL/MPM



"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".

Página 3 de 3



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
D. C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.
www.chihuahua.gob.mx
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL PODER EJECUTIVO