

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-003-2022

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-003-2022, RELATIVA AL MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS DE CUOTA DEL FIDEICOMISO 80672: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA: CHIHUAHUA-CUAUHTÉMOC DEL KM. 10+500 AL KM. 97+000 POR MEDIO DE CAPAS DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS EN TRAMOS AISLADOS.

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las **10:00** horas del día **29 de abril de 2022**, reunidas las personas que suscriben la presente Acta en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la calle Beethoven # 4000 Fracc. La Herradura de esta Ciudad de Chihuahua, Chih., se comunica lo siguiente:

En apego a lo establecido en el Artículo 48 en la Fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el Artículo 79 de su Reglamento, se hace del conocimiento de los licitantes, que el Fallo programado para celebrarse el día **02 de mayo de 2022**, se **difiere** para el día **19 de mayo de 2022**, a las **12:00** horas, en esta misma Sala de Juntas, en virtud de la solicitud presentada por el Área Requirente.

Que a través de Oficio No. **C-CCF-153-2022**, de fecha **26 de abril de 2022**, el Ing. Adolfo Villalobos Hernández, en su carácter de **Director de Caminos** de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, solicita diferir el Fallo del Proceso Licitatorio No. **SCOP-LPN-003-2022**, relativo al **MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS DE CUOTA DEL FIDEICOMISO 80672: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA: CHIHUAHUA-CUAUHTÉMOC DEL KM. 10+500 AL KM. 97+000 POR MEDIO DE CAPAS DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS EN TRAMOS AISLADOS**, debido a que aún se encuentran evaluando las propuestas presentadas por los licitantes en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas, por lo cual se reunieron los integrantes del Comité Central, el día **29 de abril de 2022**, en la **Décima Primera Sesión Ordinaria**, siendo aceptada su solicitud mediante el **Acuerdo No. 008/22** emitido por el Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo, en la misma fecha de la celebración de la Sesión antes mencionada.

El presente **diferimiento de fallo** se emite por parte del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo, firmando los que intervienen en el acto, notificándose a los licitantes dicho diferimiento conforme al numeral 5.5 de las Bases **Manifestación por escrito donde proporcione dirección de correo electrónico** y asiente bajo protesta de decir verdad que se tendrá por notificado de todos los actos del procedimiento licitatorio, en la dirección de correo electrónico y a través del **sistema electrónico de contrataciones**, notificaciones que surtirán todos sus efectos legales.

**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO**

MTRA. YANAI ANGULO HERRERA
**PRESIDENTA DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO.**

LIC. ADRIANA NEGRETÉ JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua".

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 1 de 2




SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-003-2022


ING. SAÚL ALFONSO FRANCO MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

C.P. JOSÉ ANTONIO DE HARO LÓPEZ
SECRETARIO TÉCNICO.


ING. ING. RODOLFO CANELA IXTEPAN
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS
ÁREA REQUIRENTE.

YAH/RAAM/JADHL/DMOG



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL PODER EJECUTIVO