

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-001-2023

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-001-2023, RELATIVA A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VARIOS CAMPOS DE FUTBOL CON ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

EL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO, INTEGRADO POR REPRESENTANTES DESIGNADOS POR LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, GENERAL DE GOBIERNO Y HACIENDA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 22 FRACCIÓN IX, 48 FRACCIÓN V, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 21 PÁRRAFO CUARTO, 79 PÁRRAFO QUINTO, DE SU REGLAMENTO, ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO DELEGATORIO DE LAS FACULTADES DEL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS RELATIVAS A LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO, Y A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN A SU CARGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NO. 13, DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023 Y NOMBRAMIENTO A FAVOR DE LA LIC. RUBENZ ANDREA ARRIETA MANZO COMO PRESIDENTA SUPLENTE DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, EL CUAL LE FUE DADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ANTES REFERIDA, PROCEDIERON A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA EN LA SALA DE JUNTAS (SEGUNDO PISO) DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN LA CALLE BEETHOVEN # 4000 FRACC. LA HERRADURA DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2023.

Acto continuo, la Lic. Rubenz Andrea Arrieta Manzo Presidenta Suplente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo ¹ solicitó a la Lic. Marisol Peralta Martínez, Secretaría Técnica² realice la verificación de la lista de asistencia de los miembros del Comité Central, observadores, invitados y licitantes:

Nombre	Cargo	Carácter
Lic. Rubenz Andrea Arrieta Manzo	Coordinadora de Procedimientos de Contratación	Presidenta Suplente
DR. Mayra Ivett Acosta Granados	Representante de la Secretaría General de Gobierno	Integrante
Ing. Saúl Alfonso Franco Martínez	Representante de la Secretaría de Hacienda	Integrante
Arq. Karla Anahí Corral Valverde	Representante de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ³	Integrante Área Requirente

¹ En adelante "Presidenta del Comité"

² Secretaría Técnica del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo

³ En Adelante "Dirección de Obras Públicas"

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, 100 años del Rotarismo en Chihuahua".

Página 1 de 5

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-001-2023

Lic. Marisol Peralta Martínez	Consultor Jurídico	Secretaría Técnica
Lic. Oscar Iván Olivas Caballero	Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría Comunicaciones Y Obras Públicas Del Estado De Chihuahua.	Observador
Ing. José Miguel Orozco Varela	Titular del Órgano Interno de Control Sector Obra Pública y Agua	Observador
Ing. Cindy Patricia Gómez Fierro	Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chihuahua	
CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.		PRESENTE
ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		PRESENTE
CASTILLO BARAY ARNOLDO EN ASOCIACIÓN CON CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.		PRESENTE
GL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CO., S.A. DE C.V.		PRESENTE
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.		NO SE PRESENTÓ
STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.		NO SE PRESENTÓ
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.		NO SE PRESENTÓ
CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.		PRESENTE

Posteriormente la Lic. Rubenz Andrea Arrieta Manzo Presidenta Suplente del Comité, indicó que mediante el oficio No. OP-DI-044/2023, de fecha 16 de febrero de 2023, recibido en este Comité el mismo día, el Ing. Víctor Manuel Amador Ponce De León, Director de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, solicitó diferir la fecha para fallo en virtud de encontrarse evaluado a detalle las propuestas del Proceso Licitatorio Publica Nacional No. **SCOP-LPN-001-2023**.

II. En cumplimiento a los Artículos 22 Fracción IX, 48 Fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, así como 21 párrafo cuarto, 79 Párrafo Quinto, de su Reglamento se tiene por diferida la fecha de acuerdo a lo siguiente:

Proceso licitatorio	Fallo	Diferimiento Nueva fecha para fallo
No. SCOP-LPN-001-2023, relativa a la obra: CONSTRUCCIÓN DE VARIOS CAMPOS DE FUTBOL CON ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR EN	17 de febrero de 2023	21 de febrero de 2023

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, 100 años del Rotarismo en Chihuahua".

Página 2 de 5



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.
www.chihuahua.gob.mx

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-001-2023

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	11:30 horas	13:00 horas
----------------------	-------------	-------------

Dicho Diferimiento fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria por el Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo, mediante acuerdo **002/2023** de fecha 17 de febrero de 2023.

El presente **diferimiento de fallo** se emite por parte del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo, firmando los que intervienen en el acto, notificándose a los licitantes dicho diferimiento conforme al numeral 5.5 de las Bases de los Procesos Licitatorios Nacionales No. **SCOP-LPN-001-2023**, así mismo **se** entrega copia de la presente acta al finalizar el mismo, sin que la falta de firma, reste validez o efectos a la misma, fijándose un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público. Así mismo el contenido del acta de diferimiento del fallo se difundirá a través del sistema electrónico de contrataciones el mismo día en que se emita.

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO



LIC. RUBENZ ANDREA ARRIETA MANZO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO



DR. MAYRA IVETT ACOSTA GRANADOS
REPRESENTANTE
POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO




ING. SAÚL ALFONSO FRANCO MARTÍNEZ
REPRESENTANTE
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

*"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, 100 años del Rotarismo en Chihuahua".*

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-001-2023


ARQ. KARLA ANAHÍ CORRAL VALVERDE
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JOSÉ MIGUEL OROZCO VARELA
REPRESENTANTE
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.


ING. CINDY PATRICIA GÓMEZ FIERRO
REPRESENTANTE
DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN CHIHUAHUA




LIC. OSCAR IVÁN OLIVAS CABALLERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURÍDICOS
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
OBSERVADOR

POR PARTE DE LOS LICITANTES


CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-001-2022

*"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, 100 años del Rotarismo en Chihuahua".*



Página 4 de 5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SCOP-LPN-001-2023


ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.



CASTILLO BARAY ARNOLDO EN ASOCIACIÓN CON CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.


GL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CO., S.A. DE C.V.







CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-001-2022

MHVR/JICP/RAAM/MPM



**ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA**
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL PODER EJECUTIVO

*"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, 100 años del Rotarismo en Chihuahua".*



**SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS**


C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.
www.chihuahua.gob.mx

