SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CAMINOS

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

ANEXO 1 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2022

No. Licitacion SCOP-LPN-011-2022

Relacion de tramos programados para mantenimiento
Aplicacion de fresado , geotextil y carpeta asfaltica.

Mantenimiento Mayor de Carreteras de cuota del Fideicomiso 80672: Rehabilitacion de Pavimento de la carretera:
Chihuahua - Cuauhtémoc, del Km. 10+500 al Km. 97+000 por medio de fresado de la superficie de pavimento y
carpetas asfalticas en tramos aislados.

TRAMO SENTIDO De Km A Km. Long. M.
Chihuahua - Cuauhtémoc Directo 43+500 46+000 2,500
Chihuahua - Cuauhtémoc Directo 54+500 57+100 2,600
Chihuahua - Cuauhtémoc Directo 74+500 78+000 3,500
Chihuahua - Cuauhtémoc Directo 80+000 82+200 2,200
Chihuahua - Cuauhtémoc Inverso 18+000 19+500 1,500
Chihuahua - Cuauhtémoc Inverso 37+800 39+100 1,300
Chihuahua - Cuauhtémoc Inverso 59+500 63+000 3,500
Chihuahua - Cuauhtémoc Inverso 63+000 65+000 2,000
Chihuahua - Cuauhtémoc Inverso 66+000 67+500 1,500
Chihuahua - Cuauhtémoc Inverso 75+000 774000 2,000
Chihuahua - Cuauhtémoc Inverso 78+000 80+000 650

Relacion de tramos programados para mantenimiento

Renivelaciénes y bacheos

TRAMO SENTIDO De Km A Km. Long. Ml. OBSERVACIONES
Chihuahua - Cuauhtémoc Directo 51+500 54+500 3,000 Tramos parciales
Chihuahua - Cuauhtémoc Directo 65+500 68+000 2,500 Tramos parciales
Chihuahua - Cuauhtémoc Directo 72+000 74+500 2,500 Tramos parciales
Chihuahua - Cuauhtémoc Directo 78+500 80+000 1,500 Tramos parciales
Chihuahua - Cuauhtémoc Directo 86+700 96+000 9,300 Tramos parciales
Chihuahua - Cuauhtémoc Inverso 39+300 46+400 7,100 Tramos parciales
Chihuahua - Cuauhtémoc Inverso 81+500 88+000 6,500 Tramos parciales
Chihuahua - Cuauhtémoc Inverso 90+500 97+000 6,500 Tramos parciales

propuesta presentada en el acto de Apertura de Proposicidnes.

Nota: La presente relaciéon de tramos programados para mantenimiento, se otorga a manera enunciativa mas no
limitativa, por lo cual, podran tener variaciones durante la ejecucién de los trabajos derivado de las condiciones de
dafio que se presenten en la via, por lo que no sera motivo de modificacidn de los precios unitarios ofertados en la
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ANEXO 2 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2022
TRABAJOSPOR EJECUTAR

Las Obras objeto de la Licitacion que se realizaran, comprenden en términos generales lo siguiente:

I GENERALIDADES

Se ejecutaran trabajos sobre la superficie de pavimento actual, considerando los trabajos de conservacion
periodica mediante la rehabilitacion del pavimento, utilizando procedimientos en los que se realizaran: Trabajos de
bacheo, Sellado de Grietas, Fresados de la capa de rodamiento, MembranaGeotextil y Carpetas de Concreto
Asfaltico, asi como conformacién de los laterales a la via ademas de la colocacion del sefialamiento horizontal para
la correcta operacién de la misma, trabajos que seran ejecutados en tramos aislados en los tramos que se indiquen
por parte de la S.C.O.P.

Debera tenerse presente que los trabajos de rehabilitacion se efectuaran sobre el camino actual en operacién, por
lo que se deberadn de tomar en cuenta las medidas necesarias para trabajar por alas (teniendo en cuenta que
solo se permitira trabajar en un ala por jornada de trabajo y concluir en su totalidad el tramo que se
esta trabajando) para no interrumpir el trafico vehicular y prevenir accidentes de cualquier naturaleza al transito
y al personal que se encuentre laborando,ya sea con motivo de la obra o por los movimientos de maquinaria,
equipo o abastecimiento de materiales; se debera prevenir a los usuarios mediante la colocacion de los dispositivos
de proteccién de obra minimos necesarios que garanticen la seguridad de la misma. Adicionalmente debera de
tomar en cuenta la dificultad para la construccién, movimientos y maniobras de la maquinaria,
tomando las precauciones pertinentes para que se consideren en los andlisis de precios unitarios
correspondientes, las demoras, desviaciones y/o tiempos muertos del equipo y personal, ya que estos
no seran motivo de reclamacién, ni de modificacién a los precios unitarios.

El licitante debera considerar en la elaboracién de los andlisis de costos indirectos, la adquisicion de una péliza de
seguro de responsabilidad civil para dafios a terceros por un monto de $2°000,000.00 (Dos Millones de
pesos 00/100 M.N.), con el fin de solventar cualquier tipo de accidente ocasionado a los usuarios de esta via
durante la construccidén de la obra. Adicionalmente, también debera considerar en la elaboracidon de los citados
analisis, la adquisicion de una pdliza de seguro que garantice el cumplimiento con lo establecido en la
Especificacion Particular EP-711 “Proteccion del Ambiente y los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y
Vestigios Arqueolégicos y Artisticos”. Dicho seguro deberd cubrir hasta la cantidad de $500,000.00 (Quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y deberda permanecer vigente por todo el tiempo que dure la ejecucion de la obra y
hasta que la Oficina de Estudio de Impacto Ambiental avale el cumplimiento en materia ambiental.

Respecto a los trabajos de supervision que realizara la SCOP, el licitante debera considerar en la elaboracién de los
andlisis de costos indirectos, la adquisicion de un vehiculo tipo Pick-Up cabina sencilla, el cual debera
entregar a la SCOP dentro del primer mes posterior al inicio de los trabajos, con las siguientes caracteristicas
minimas: modelo 2022, Motor de 8 cilindros a gasolina de potencia 355 hp, cabina sencilla, transmision manual,
traccion 4x2, direccion hidraulica, frenos de disco ABS, bolsas de aire para conductor y pasajero, llantas LT 285/70-
R17, aire acondicionado y calefaccion manual. Es importante sefialar que la facturacion del vehiculo deberd ser
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expedida a favor de Gobierno del Estado de Chihuahua, para lo cual adicionalmente el Licitante debera considerar
dentro de sus indirectos los cargos adicionales que se requiera cubrir para que el vehiculo sea entregado en
condiciones de operacion inmediata, dichos cargos deberdn contener entre otros: expedicién de placas y los cargos
relacionados por gestién, tramite o expedicion de documentos que se requieran para la operacién del vehiculo. La
recepcion del vehiculo se realizard en las instalaciones del Almacen de Activos Fijos de la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas, ubicado en Calle Beethoven No. 4000 esquina con calle Juan Bernardo,
Fraccionamiento la Herradura, en Chihuahua, Chih., en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes dentro
del periodo de entrega establecido.

II SENALAMIENTO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Previo a la iniciacion de cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar en la Obra, el Contratista electo estara
obligado a colocar a satisfaccion de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas (SCOP) y de acuerdo con las
disposiciones de seguridad contenidas en la Norma N-PROY-CAR-10 Proyecto de Sefialamiento y Dispositivos
de Seguridad en Calles y Carreteras, para Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes y lo que indique la SCOP, el sefialamiento de obra necesario, en la inteligencia de que no se le
autorizara el inicio de los trabajos hasta que hayan sido colocadas las seifiales y dispositivos de
proteccion en la forma y condiciones indicadas en dicha Norma y lo indicado en la EP-712,
adicionalmente a lo anterior se debera considerar sefalamiento de proteccion de obras y desviaciones, con
instalacion eléctrica para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos en los casos que autorice la SCOP, no se
permitira la colocacién de mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc., considerando que en caso de
autorizacion de carriles cerrados en horario nocturno o desviaciones, se debera contar con una
cuadrilla de por lo menos 3 personas encargados de realizar una vigilancia y mantenimiento
permanente del sefalamiento de proteccion de obra, poniendo especial cuidado en las flechas
electrénicas canalizadoras de trafico.

Es importante sefialar que como se indica en la Especificacion Particular correspondiente que se anexa a las
presentes Bases de Licitacion, sera a cargo y por cuenta del Contratista, la colocacién, conservacion y reposicion de
los dispositivos de proteccion que se requieran durante la construccion de las obras a satisfaccion de la SCOP.

Todo el equipo y maquinaria empleado en los trabajos de la presente licitacion debera de contar con torretas de
color ambar estroboscépica de 24 VCD de dimensionesminimas 7”x 6” las cuales deberan funcionar en forma
permanente dentro de la zona de trabajo, por lo que no se permitira el empleo del equipo que no cuente con lo
antes descrito, adicionalmente, en el caso de las camionetas estacas y vehiculos empleados en acarreos se debera
considerar el uso de banderolas plasticas fluorescentes de 45x45 cm, ribeteado con franja fluorescente color
amarillo y mango de 60 cm. de largo ubicados en la parte posterior lateral de los mismos en la forma indicada en el
Anexo B de la Especificacion particular EP-712. En los vehiculos empleados en los acarreos de materiales pétreos,
el Contratista deberd considerar la colocacion de lonas para cubrir dicho material buscando evitar dafios a los
vehiculos de los usuarios de la via.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera considerar que todo el personal en obra cuente con
casco de seguridad color amarillocon proteccion adicional a 360° para proteccion de los mismos en el
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mantenimiento de carreteras y que cumpla con la Norma ANSI Z89.1-2009 y chaleco de proteccion de tela color
naranja reflejante de 3M6 similar, por lo que no se permitird personal en obra que no cuente con los dispositivos
indicados.

Para el caso del control de velocidades de vehiculosde los usuarios de la carretera durante el proceso de ejecucion
de los trabajos, el Contratista deberd contar por lo menos con dos vehiculos tipo estacas habilitados como
madrinas en la forma como lo indique la SCOP en el Anexo Bde la Especificacion Particular EP-712.

El Contratista debera considerar en sus Costos Indirectos el suministro e instalacién de 1 barra de luces ledcon 8
médulos ambar destellantes con disefio de reflectores solaris, 12.8 VCD, 4 A de 80.5 x 2.86 x 2.67 cm. en sus
unidades Pick Up, instaladas en la forma indicada en el Anexo Bde la Especificacion Particular EP~712.

La cantidad indicada en la EP-712 y la correcta colocacion del sefialamiento de protecciéon de obra son
requisitos indispensables para que la Secretaria acepte el inicio y continuacion de los trabajos debiendo
realizar la inspeccién en forma constante reponiendo o sustituyendo por nuevas los detalles que se
observen aclarando que en caso de omiso en la colocaciéon del sefialamiento faltante o dafiado en las
desviaciones, ésta Secretaria retendra el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes en los
conceptos generados para estimacion de todos los trabajos posteriores a la etapa en construccién en la
que se presente las observaciones en tanto se coloque el sefialamiento en cumplimiento a lo sefialado
por la SCOP. De persistir la falta de seifialamiento de proteccién en la obra, no importara, a juicio de la
Secretaria, la dimensién, el lugar o el grado de esta falta, las Secretaria podra obtar por retener en
forma permanente las retenciones calculadas previa notificacion por escrito.

Se devolvera la retencidon en tanto se de cumplimiento a esta especificacion y no exista reincidencia por
parte del Contratista.

Respecto del inicio de la transicion que identifica la zona de trabajo del ala que se pretenda trabajar, esta debera
ubicarse en una zona que cuente con suficiente visibilidad, por lo que en caso que los trabajos inicien en lugares
donde no se cumpla con esta condicion, debera recorrerse hasta cumplir con lo estipulado en este parrafo a
satisfaccion de la SCOP, por otro lado, el Contratista debera considerar en sus costos de indirectos la existencia en
campo de por lo menos 6 radios de comunicacién portatiles con alcance minimo de 10 kms y carga en bateria
suficiente para la jornada de trabajo, de los cuales se deberd contemplar la distribucion de los mismos de la
siguiente manera: 2 para los vehiculos madrina, 2 para los bandereros, 1 para el encargado en campo de la obra
por parte del Contratista y 1 para la supervision de la SCOP por el tiempo que dure la obra.

El Contratista debera considerar dentro de sus Costos de Indirectos la colocacion de dos "Letreros Informativos de
Obra" de acuerdo a lo sefialado en la Especificacion Particular EP-706 en los lugares que oportunamente le seran
indicados por la SCOP, adicionalmente, debera considerar la colocacién de un "Letrero Informativo Adicional de
Obra" en los lugares que oportunamente indicara la SCOP y en la forma como se indica en la Especificacion EP-
706a.
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III

CONTROL DE CALIDAD.

La SCOP llevard a cabo la verificacion de la calidad de los trabajos efectuados, a fin de corroborar que los
conceptos de obra han cumplido con las especificaciones de proyecto para ratificar la aceptacién, correccién o
rechazo de cada uno y elaborara los reportes de calidad correspondientes, por lo anterior, el Contratista deberd
entregar a la SCOP 7 dias naturales previos al inicio de los trabajos, las muestras de materiales pétreos, asfalticos,
aditivos y geotextilesque se utilizaran enla obra, serd necesario, para su revisién y en su caso la aprobacién por
parte de la Secretaria, presentar la hoja técnica del aditivo sellador y la membranageotextil, asi como el estudio
Marshall de la mezcla asféltica, por lo que cualquier accién necesaria para asegurar la correcta aplicacion de los

mismos no sera motivo para la modificacién del precio unitario.

Iv

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1.

b)

<)

Rehabilitacion mediante el uso de fresado y carpetas de concreto asfaltico.-

En los tramos que indique la Secretaria, se procedera a aplicar un sellador de grietas asfaltico elastomérico,
elaborado a partir de la modificacion de cementos asfilticos seleccionados con polimeros SBS (Estireno-
Butadieno-Estireno) vertible en caliente, es importante hacer mencién que los tramos en los cuales se
realizard la colocaciéon de este producto serdn indicados especificamente por la SCOP. La proporcién y
aplicacion del producto es responsabilidad del contratista y se aplicara utilizando el equipo éptimo de acuerdo
con la ficha técnica y especificaciones proporcionadas por el fabricante del sellador de grietas asfaltico
elastomérico.

En los tramos y ancho que indique la SCOP, se procedera a fresar cuatro (4.0) de la superficie actual con el fin
de eliminar todas las imperfecciones en la carpeta existente para lo cual se utilizara perfiladora de pavimento
modelo PM 200 CAT 6 similar,esta perfiladora debera ser autopropulsada, con masa suficiente para producir
un fresado uniforme. Sus dimensiones seran tales que no obstruyan la operacién de los carriles adyacentes al
fresado. Debera contar con cabeza de corte con un ancho minimo de noventa (90) centimetros y de
preferencia del ancho del carril, capaz de controlar la profundidad del fresado o generar un plano de corte
geométricamente igual al proyecto, mediante el uso de controles electrénicos, discos de corte montados en la
cabeza de corte, con dientes de carburo o diamantados, en cantidad tal que produzcan un patrén de corte fino
con espaciamiento no mayor de nueve punto cinco (9.5) milimetros (3/8 in), con capacidad para cortar la
carpeta asféltica hasta cinco (5) centimetros de profundidad.Cabe sefialar que la Contratista debera realizar
los ajustes necesarios al equipo de fresado con la intencion de obtener una superficie lo mas fina posible a
satisfaccidn de la SCOP, con la intencién de obtener una correcta liga de la superficie descubierta y el
Geotextil.

Para poder alojar la nueva carpeta se debera recoger el material producto del rebaje de la corona, para
depositarlo en el lugar que indique la SCOP, debiendo considerar en el analisis de este precio unitario lo que
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corresponde por la carga, el acarreo y el depésito del material en el lugar designado que se ubicara al limite
del derecho de via cuidando no obstruir escurrimientos naturales y de obras de drenaje.

Una vez fresados los tramos a rehabilitar, en los tramos que indique la SCOP se procedera a aplicar un riego
de liga con emulsidn asféltica de rompimiento rapido ECR-65, en proporcion de 1.6 Its/m2 a 1.9 lts/m2, esta
cantidad de emulsién solo se usara en el caso de que se vaya a colocar sobre ésta una membrana geotextil,es
importante hacer mencién que los tramos y ancho en los cuales se realizara la colocacion de la membrana
geotextil serdn indicados especificamente por la SCOP. La aplicacién del riego de liga para el geotextil se
realizard en una o dos partes de acuerdo a las pruebas de campo y lo que indique la SCOP.

En los casos en los que se colocara la carpeta directamente sobre la superficie fresada, se aplicara un riego de
liga con emulsién asfaltica de rompimiento rapido ECR-65, en proporcién de 0.3lts/m2 a 0.5lts/m2.

Para la aplicacion del producto asfaltico se utilizard petrolizadora cuyo sistema deberd incluir: Control digital
en cabina de proporciones de aplicacién y cantidades aplicadas, apertura y cierre automatico de espreas,
control de ancho de riego sistematizado, asi como sistema de recirculacién, no se permitird la aplicacién con
bacheador, ni petrolizadoras que no cumplan con estos requisitos.

En los tramos y ancho que indique la SCOP, sobre lasuperficie fresada,y previo riego de liga, se colocard la
membrana de geotextil Tipo Mirafi MPV5000 similar, para lo cual el licitante debera entregar la hoja técnica
con 7 dias de anticipacion al inicio de estos trabajos, el geotextilsedebe almacenar y proteger en envolturas
plasticas negras y elevandolo del suelo como minimo cincuenta (50) cm, la temperatura del aire y del
pavimento debe ser de al menos mayor a 15 °C cuando se efectuen los trabajos para el la aplicacion del riego
de liga con emulsion asféltica, se debera verificar que la temperatura del aire y del pavimento sean mayores a
15 °C. Al inicio de cada tendido y donde indique la SCOP se fijard el geotextil a la carpeta existente con
arandelas y clavos para concreto con el fin de evitar que se desplace al aplicar la carpeta de concreto asfaltico
sobre ésta. Se debera contar en el lugar de la obra con asesoria por personal técnico certificado para verificar
la correcta instalacion de la membrana geotextil.

Posteriormente en los tramos y ancho que indique la SCOP se aplicard una capa de concreto asfaltico
elaborado en planta, con un espesor de cuatro (4.0) cm. compactos, material pétreo de tamafio maximo de
25.4 mm (1") procedente del banco que elija el contratista para este fin, utilizando cemento asfaltico
gradoPG 64-22 modificado con polimeros y una compactacion al noventa y ocho por ciento (98%) minimo
del Peso Volumétrico determinado en la Prueba Marshall. Se debera de tener cuidado especial en la
construcciéon de las juntas longitudinales y transversales.El Contratista debera tener en cuenta que en
aquellos tramos en los que se concluyan los trabajos de carpeta asfaltica del presente
procedimiento, colocara inmediatamente marcadores temporales MT-2 provisionales en la linea
separadora de carriles a cada 30 mt. de separacion para canalizar correctamente el trafico (los
marcadores temporales deberan ser considerados por el Contratista en su analisis de costos), por
lo que cualquier accidente producto de la no atenciéon a lo antes mencionado debera ser absorbido

4y N

A 1
g

&/

por el Contratista.



Chihilwéhua

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

CONCURSO: SCOP-LPN-011-2022

OBRA: Mantenimiento Mayor de Carreteras de cuota del Fideicomiso 80672: Rehabilitacion de
Pavimento de la carretera: Chihuahua - Cuauhtémoc del Km.10+500 al Km.97+000 por medio de

S BiER e hesTATD fresado de la superficie de pavimento y carpetas asfalticas en entramos aislados.

k)

m)

n)

a)

El licitante debera tomar en cuenta que durante el tendido de carpeta de concreto asfaltico se utilizard un
vehiculo de transferencia de material el cual almacene y transfiera la mezcla desde un camién hacia la
pavimentadora, esto con el fin de lograr un tendido continuo, disminuyendo los descansos de la extendedora.
La tolva de vehiculo de transferencia tendré capacidad de 25 toneladas como minimo.

Con el fin de que los tiempos de acarreos no sean largos y evitar la pérdida de temperatura de la mezcla
asfdltica, la empresa debera considerar que la planta para la elaboracién del concreto asfaltico se ubicara a
una distancia tal que no afecte la temperatura de llegada del producto a la tolva receptora del vehiculo de
transferencia durante el tendido, de tal manera que asegure una temperatura de 160° C a la hora de descarga
del vehiculo de transferencia a la tolva receptora de mezcla asfaltica de la extendedora, para asegurar la
compactacion de proyecto de la capa de rodadura que se esté construyendo, ya que al no contar con esta
temperatura sera rechazado el concreto asfaltico.

El concreto asfaltico se proyectara por el procedimiento Marshall, debiendo cumplir con lo indicado en la tabla
1 del inciso D.1.1.1, para un transito de entre 10% a 107de ejes equivalentes de la norma N-CMT-4-05-003/16
Calidad de Mezclas asfalticas, para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de Comunicaciones vy
Transportes.

Los materiales pétreos para la construccion de carpetas asfalticas, deberan de considerarse con tratamiento
de triturado parcial, no debiendo considerar materiales Unicamente con tratamiento de cribado. El triturado
parcial, debera de cumplir con un 45% minimo de trituracidon para carpetas asfélticas. Para lo cual se debera
de tomar en consideracién que para el proceso de trituracidon se utilizara todo el material proveniente de la
extraccion del banco.

Los consumos que se han indicado para los productos asfalticos y agregados pétreos son aproximados; la
SCOP especificard oportunamente el consumo necesario de este tipo de materiales, sin que esto altere o
modifique el precio unitario propuesto.

En el uso de emulsiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la
exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o
escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser reparados
0 reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago adicional.

Rehabilitacion mediante el uso de renivelacionescon concreto asfaltico.-

En los tramos que indique la Secretaria, se procedera a aplicar un sellador de grietas asfaltico elastomérico,
elaborado a partir de la modificacion de cementos asfalticos seleccionados con polimeros SBS (Estireno-
Butadieno-Estireno) vertible en caliente, es importante hacer mencién que los tramos en los cuales se
realizard la colocacion de este producto serdn indicados especificamente por la SCOP. La proporcion vy
aplicacion del producto es responsabilidad del contratista y se aplicard utilizando el equipo Optimo de
acuerdo con la ficha técnica vy especificaciones proporcionadas por el fabricante del sellador de grietas

asfaltico elastomérico.
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En los casos en los que se vaya a colocar carpeta para renivelacion de roderas o ahuellamientos y en el que
se ejecuten sobre carpetas, se aplicara un riego de liga con emulsion asfaltica de rompimiento rapido ECR-
65, en proporcion de 0.3 lts/m2 a 0.5 Its/m2, con el fin de ligar la nhueva capa de carpeta a la superficie de
rodamiento actual.

Para la aplicacion del producto asfaltico se utilizara petrolizadora cuyo sistema deberd incluir: Control digital
en cabina de proporciones de aplicacidon y cantidades aplicadas, apertura y cierre automatico de espreas,
control de ancho de riego sistematizado, asi como sistema de recirculacién, no se permitira la aplicaciéon con
bacheador, ni petrolizadoras que no cumplan con estos requisitos.

Posterior a su correspondiente riego de liga de acuerdo a proporcion anotada en inciso b) de este
procedimiento, en los tramos y ancho que indique la SCOP, se aplicara una capa de concreto asfaltico
elaborado en planta, con la extendedora en ceros montada sobre la carpeta existente con el fin de renivelar
las zonas de roderas o depresiones que existan en la superficie actual, el espesor maximo sera variable.

El licitante debera tomar en cuenta que durante el tendido de carpeta de concreto asfaltico se utilizara un
vehiculo de transferencia de material el cual almacene y transfiera la mezcla desde un camion hacia la
pavimentadora, esto con el fin de lograr un tendido continuo, disminuyendo los descansos de la
extendedora. La tolva de vehiculo de transferencia tendra capacidad de 25 toneladas como minimo.

Con el fin de que los tiempos de acarreos no sean largos y evitar la pérdida de temperatura de la mezcla
asfaltica, la empresa debera considerar que la planta para la elaboracion del concreto asfaltico se ubicara a
una distancia tal que no afecte la temperatura de llegada del producto a la tolva receptora del vehiculo de
transferencia durante el tendido, de tal manera que asegure una temperatura de 160° C a la hora de
descarga del vehiculo de transferencia a la tolva receptora de mezcla asfaltica de la extendedora, para
asegurar la compactacion de proyecto de la capa de rodadura que se esté construyendo, ya que al no contar
con esta temperatura sera rechazado el concreto asfaltico.

El concreto asfaltico se proyectara por el procedimiento Marshall, debiendo cumplir con lo indicado en la
tabla 1 del inciso D.1.1.1, para un transito de entre 10% a 107 de ejes equivalentes de la norma N-CMT-4-05-
003/16 Calidad de Mezclas asfalticas, para la Infraestructura del transporte, de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

Los materiales pétreos para la construccion de carpetas asfélticas, deberan de considerarse con tratamiento
de triturado parcial, no debiendo considerar materiales Unicamente con tratamiento de cribado. El triturado
parcial, debera de cumplir con un 45% minimo de trituracion para carpetas asfalticas. Para lo cual se debera
de tomar en consideracién que para el proceso de trituracion se utilizara todo el material proveniente de la
extracciéon del banco.

Los consumos que se han indicado para los productos asfalticos y agregados pétreos son aproximados; la
SCOP especificara oportunamente el consumo necesario de este tipo de materiales, sin que esto altere o
modifique el precio unitario propuesto.
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a)

b)

En el uso de emulsiones asfalticas, las proporciones, calidad y resultado final de los trabajos seran de la
exclusiva responsabilidad del Contratista, ya que cualquier defecto o falla referente a riegos excedidos o
escasos que produzcan "llorados" o desprendimientos, asi como acabados inadecuados, deberan ser
reparados 0 reconstruidos, sin que esto ocasione modificaciones al precio unitario, ni reclamaciones de pago
adicional.

Rehabilitacion mediante trabajos de bacheo de la superficie actual de pavimento.-

En los puntos que indique la SCOP, se realizaran trabajos de bacheo superficial, para lo cual El Contratista
debera tomar en cuenta que éstos trabajos se suspenderan en situaciones climaticas adversas, ya que no se
realizaran bacheos en presencia de agua libre o encharcada en el drea de trabajo ni cuando exista amenaza
de lluvia, adicionalmente, deberad tomarse en cuenta que la temperatura ambiente no se encuentre por
debajo de 10 grados Celcius.

Los trabajos inciaran con un corte perimetral de la zona dafada empleando cortadora de disco para evitar
despostilladuras y dafio a las zonas aledafias a la zona por reparar, se debe tener en cuenta que las
dimensiones de la zona de trabajo correponderan a aquellas que presenten perdida de pavimento, o que se
encuentre susceptible al desprendimiento o no cuenten con una superficie segura al trafico, en cuyo caso
debera realizarse un levantamiento previo en compafiia de personal de la SCOP para definir las zonas
prioritarias a tratar. Es importante sefialar que en todo momento el Contratista buscara que el drea a tratar
presente cortes en forma rectangular, de tal manera que las zonas mantengan formas cuadradas o
rectangulares estéticamente. Realizado el corte, se procedera a extraer con equipo o a mano, el material de
la zona daflada en el espesor necesario hasta descubrir un desplante firme y con un fondo nivelado libre de
residuos de la carpeta asfaitica demolida, polvo o cualquier otra materia extrafia, en caso necesario, debera
compactarse la zona descubierta para alcanzar una compactacion adecuada para el correcto desplante de la
mezcla asaltica en el bacheo, lo cual serd determinado directa en campo. Realizado los trabajos de
preparacion previa del drea de trabajo y libre de polvo y humedad, se procedera a aplicar en la peredes de la
excavacion y en la superficie descubierta, un riego uniforme de emulsién asfaltica de rompimiento rapido
tipo ECR-60 (Contenido de cemento asfaltico del 60%), evitando encharcaduras o zonas sin el producto
asfaltico requerido. Es importante sefialar que el Constratista debera realizar el tendido de la mezcla asfaltica
en las capas necesarias que se requiera en funsién del espesor a reponer de carpeta asfaltica, para que se
alcance la compactacién necesaria que eviten asentamientos posteriores del bache reparado, la cual deberd
realizarse de las orillas al centro del bache. Se considera terminado el trabajo de bacheo cuando se obtenga
condiciones niveladas entre la zona reparada y las contiguas, adicionalmente se deberan contar con
acabados uniformes y de textura impermeable al agua.

4. Trabajos adicionales.-

a) En los tramos que indique la SCOP, se realizaran trabajos de conformacién y afinado del Derecho de via

realizando los movimientos de tierra necesarios en corte o terraplén en espesores no mayores de 15 cms
respecto a la superficie actual, en cuyo caso se buscara obtener una superficie afinada. Las piedras,
desechos de malesa o cualquier otro correspondiente a materia organica, deberd ser depositada en lugares
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v

elejidos por el Contratista fuera del derecho de via, en cuyo caso, el Contratista debera presentar a la SCOP
los permisos de autorizaciéon de los depositos seleccionados, liberando a la SCOP de toda responsabilidad que
se genere de los acuerdos que sobre el particular concilie el Contratista con los duefios de las areas de
depdsito. En caso de material contaminante de acuerdo a las leyes ambientales regulatorias, el Contratista
debera realizar todas las gestiones necesarias para el correcto uso y disposicon de dichos materiales de
acuerdo a la materia ambiental aplicable. Es importante sefialar que los gastos generados por la disposion de
los restos organicos o contaminantes, deberan ser considerados por el Contratista dentro de su propuesta ya
que no se autorizaran reclamos posteriores por este rubro.

En los tramos que indique la SCOP, se realizaran trabajos de pintura en raya de 15 cms de ancho para lo cual,
el Contratista debera considerar los trabajos previos de barrido de la zona a pintar, de manera que no exista
material adherido que no sea parte del pavimento, para lo cual a su vez, debera contar con el equipo
adecuado para aplicar los espesores de pintura, y proporciones de microesfera y pintura de acuerdo a la
normativa existente asi como las especificaciones particulares de la presente obra, a satisfaccion de la SCOP.

PROGRAMA

Para la ejecucidn de la obra el Contratista tomara en cuenta que para erogar la asignacién debera programar la
ejecucion de los trabajos a realizar en un plazo de 176 dias naturales y plasmar dicho programa en las Formas:
ECO-03 (PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA) y ECO-04 (RESUMEN DEL PROGRAMA Y MONTOS
MENSUALES DE OBRA), adicionalmente, el Contratista tomard en cuenta que para erogar la asignacién debera
programar la ejecucién de los trabajos a realizar de tal manera que el programa financiero cumpla como minimo
con los porcentajes de erogacidn que se indican a continuacion:

MES PORCENTAJE DE LA ASIGNACION
MAYO 10
JUNIO 15
JULIO . 20
AGOSTO 20
SEPTIEMBRE 20
OCTUBRE 15

Una vez iniciados los trabajos, la empresa no podra mover la maquinaria fuera de la zona de la obra.

VI MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Particularmente en lo que respecta a los retrasos por causa de fuerza mayor omotivados por la precipitacién
pluvial, solamente procedera la revision y en su caso adecuacion al programa de trabajo cuando efectivamente
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cause retraso justificable en la obra, a juicio de la SCOP, debiendo presentar el contratista la solicitud por escrito
para su revision, anexando los documentos de soporte.

VII BANCOS DE MATERIALES

La extraccion de los materiales debera ejecutarse en una forma ordenada atacando el banco de manera que se
obtenga una forma regular tanto en planta como en profundidad, desmontando y despalmando solamente el area
minima necesaria para la extraccion de la totalidad del material aprovechable, de acuerdo con la SCOP. Al terminar
la extraccién de material, se llevaran a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneraciéon del suelo.
Por otra parte, en sus costos y analisis de Precios Unitarios correspondientes, debera considerar la colocacién del
material de despalme, previa eliminaciéon del material correspondiente al desmonte, dentro del area de la cual
extrajo el material, procediendo a su distribucion, conformacion y afinamiento, incluyendo los taludes de los cortes
dejando una apariencia uniforme sin monticulos dentro de esta area, a juicio de la SCOP. Sera responsabilidad de
la Empresa la liberacién Los bancos propuestos ante el propietario del predio como se indica en la Especificacion
Particular correspondiente; asi mismo, el cumplimiento ante las autoridades ambientales correspondientes en los
dispuestos por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y de proteccién al Ambiente en Materia de Impacto
Ambiental, la Ley de Equilibrio Ecologico del Estado de Chihuahua, Normas Ecolégicas y demas Disposiciones
Legales Aplicables.

Cabe aclarar que en caso de fuerza mayor en los que sea necesario el cambio del banco de materiales autorizado
inicialmente por la SCOP, el Contratista debera avisar del cambio y presentar por lo menos con 7 dias naturales de
anticipacion antes del inicio de la produccion, el estudio Marshall o disefio de la mezcla asfaltica para su revisién y
en su caso su autorizacion correspondiente, sin que esto implique un cambio en los precios unitarios presentados
inicialmente.

VIII REGALIAS, PERMISOS DE EXPLOTACION DE LOS BANCOS Y DE DEPOSITOS.

Al formular la proposicion el licitante debera tomar en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la
construccion de la carpeta asfaltica que en su caso proponga el licitante, asi como los bancos de depdsitos que le
sean fijados para los materiales de desperdicio, los cuales correrdn por cuenta del licitante, y por lo tanto, este
deberd considerarse en los analisis de precios unitarios para cada banco en particular, todos los arreglos requeridos
para su adquisicion y cubrir las regalias, cargos, indemnizaciones o demas gravamenes para su explotacion o
utilizacién, presentando ante la SCOP la autorizacion o conformidad que corresponda de él o los propietarios de los
predios que se vayan a utilizar para este objeto; también debera considerar, en el analisis de costo indirecto para
cada banco en particular, el estudio de impacto ambiental ante la SEMARNAP y/o la Direccion de Ecologia del
Estado de Chihuahua y cumplir con las condicionantes emitidas, siendo responsabilidad del contratista todas las
multas o sanciones que se generen por el incumplimiento de la Normatividad Ambiental. Ninguna de las diferencias
que pudiera resultar entre el costo real que le signifique al contratista, el aprovechamiento de los bancos de
materiales y el considerado en los analisis, justificara reclamacion alguna en relaciéon con los precios unitarios
contenidos en la proposicion. Ademas debera incluir en la elaboracion de los costos indirectos correspondientes, la
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construccion de los caminos de acceso a los bancos de materiales y de depdsito de desperdicios, ya sean los
propuestos por SCOP y/o los propuestos por el contratista.

IX LIMPIEZA GENERAL DENTRO DE LA OBRA.

La correcta ejecucion y buena presentacién son requisitos indispensables para que la Secretaria acepte los trabajos
debiendo realizar; la limpieza de las partes de la obra y de las zonas adyacentes a la misma, aclarando, que en el
entendido de hacer caso omiso a la ejecucion de esta limpieza y presentaciéon de la obra, ésta
Secretaria retendra el diez por ciento (10%) del pago de los volimenes en los conceptos generados
para estimacién de todos los trabajos posteriores a la etapa en construccién en la que falta limpieza a
satisfaccion de la SCOP y hasta que se dé cumplimiento. De persistir la falta de limpieza en la obra, no
importard, a juicio de la Secretaria, la dimensidn, el lugar o el grado de esta falta, y se retendra, durante la
ejecucion de la obra el porcentaje mencionado mientras se siga haciendo caso omiso a esta instruccién.

Se regresara lo retenido hasta entonces se dé cumplimiento a esta especificacion.

X DERECHO DE ViA

El Contratista debera considerar la limpieza de la zona lateral y derecho de via durante el proceso de ejecucion de
la obra, en cuyas areas no debera encontrarse ningln desperdicio ni monticulos de material ocasionados por la
construccién que no sean debidamente tendidos y acomodados, con el debido afinamiento para dar una buena
apariencia a juicio de la SCOP, en el entendido de que el Contratista serd responsable por los dafios, tanto
materiales, como al entorno ecoldgico que se pudieran derivar al hacer caso omiso de esta indicacién.



