COMITE CENTRAL DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL PODER EJECUTIVO

LICITACION PUBLICA NACIONAL SCOP-LPN-016-2022

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. SCOP-LPN-016-2022, RELATIVA AL MANTENIMIENTO MAYOR CARRETERAS DE CUOTA FIDEICOMISO
80672: REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA: SUECO - VILLA AHUMADA: KM. 152+000 — KM. 239+000 POR
MEDIO DE FRESADO DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS.

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 09:00 horas del dia 25 de mayo de 2022, reunidas las personas que suscriben
la presente Acta en la Sala de Juntas de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas, ubicada en la calle Beethoven #
4000 Fracc. La Herradura de esta Ciudad de Chihuahua, Chih., se comunica lo siguiente:

En apego a lo establecio en el Articulos 22 Fraccion IX, 48 en la Fraccion V de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el 79 de su Reglamento, se hace del conocimiento de los licitantes,
que el Fallo programado para celebrarse el dia 25 de mayo de 2022, se difiere para el dia 27 de mayo de 2022, a las 13:00
horas, en esta misma Sala de Juntas, en virtud de la solicitud presentada por el Area Requirente.

Que a través de Oficio No. C-CCF-222-2022, de fecha 24 de mayo de 2022, el Ing. Adolfo Villalobos Hernandez, en su
caracter de Director de Caminos de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Chihuahua, solicita
diferir el Fallo del Proceso Licitatorio No. SCOP-LPN-016-2022, relativo al MANTENIMIENTO MAYOR CARRETERAS DE
CUOTA FIDEICOMISO 80672: REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA: SUECO - VILLA AHUMADA: KM.
152+000 — KM. 239+000 POR MEDIO DE FRESADO DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO Y CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS
AISLADOS, debido a que aun se encuentran evaluando las propuestas presentadas por los licitantes en el acto de
Presentacion y Apertura de Propuestas, por lo cual se reunieron los integrantes del Comité Central, el dia 25 de mayo de
2022, en la Décima Sexta Sesion Ordinaria, siendo aceptada su solicitud mediante el Acuerdo No. 24/22 emitido por el
Comité Central de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo, en la misma fecha de la
celebracién de la Sesién antes mencionada.

El presente diferimiento de fallo se emite por parte del Comité Central de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Poder Ejecutivo, firmando los que intervienen en el acto, notificindose a los licitantes dicho diferimiento
conforme al numeral 5.5 de las Bases Manifestacién por escrito donde proporcione direccién de correo electrénico y
asiente bajo protesta de decir verdad que se tendrd por notificado de todos los actos del procedimiento licitatorio, en la
direccién de correo electrénico y a través del sistema electrénico de contrataciones, notificaciones que surtirdn todos sus

efectos legales.
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: “2022, Afio del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua".
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REPRESENTANTE DE/LA SECRETARIA GEN GOBIERNO.

ING. SAUL ALFONSO CO MARTINEZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

ING. ENRIQUE HERNANDEZ ORDUNO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CAMINOS
AREA REQUIRENTE.

OBSERVADORES/

ING. JOCELYN LEAL GARCIA
POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

ESTADD LIBRE Y SOBERANO
GE CHIHUAHUA

COM!TE CENTRA). OF CBRAS PUBLICASY
SERVICIOS RELACICNALOS CON LAS MISMAS
DEL PUGDER EJECUTIVO

TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DE
DESARROLLO Y DE MEJORA DE LA GESTION DEL OIC

CONSTRU RA ASIEL, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA FIGO , 9.A. DE C.V. SOCIACION
CON CONSTRUCCIONES(MARRO, S.A. DE C.V.

MERP EDIFICACIONE CERIAS, S.A. DE C.V.
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