

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-018-2019

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-018-2019 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SEMILLA, CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, UBICADO EN LA CALLE PROGRESO #1201, COL. CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIH.

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 10:00 horas del día **22 de Julio del año 2019**, se reunieron en la Sala de Juntas del Comité Central de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Ejecutivo, ubicada en Calle Beethoven No. 4000 Fraccionamiento La Herradura de la Ciudad de Chihuahua, Chih., funcionarios y empresas participantes de esta Licitación.

Acta que se levanta en apego a lo dispuesto por los Artículos 44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así como en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así mismo con fundamento en la Sección 3.5 de las Bases de Licitación.

OBJETO: Dejar constancia de la celebración de la **Tercera** Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitación según el Concurso No. **SCOP-LPN-018-2019**.

ASISTENTES:

POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO.

1. C.P. José Antonio De Haro López – **Representante del Presidente del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo.**

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

1. Arq. Josué Alan Flores Hernández - **Departamento de Proyectos.**

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-018-2019

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.

Representada en este acto por Arq. Miguel Ramos C.

ARQ. ESTELA IVONNE LÓPEZ OCHOA

Representada en este acto por Arq. Daniela Valenzuela M.

ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA

Persona Física.

ING. ARTURO VALDEZ V.

Persona Física.

CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.

Representada en este acto por Ing. Juan Gurrea

VQ CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

Representada en este acto por Ing. Rene Bencomo E.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA REQUIRENTE:

Se aclara por la parte requirente:

Se anexa catálogo de conceptos con las modificaciones mencionadas.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.

No formulo preguntas.

ARQ. ESTELA IVONNE LÓPEZ OCHOA

No formulo preguntas.

ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA

No formulo preguntas.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx



**UNIDOS
CON VALOR**

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-018-2019

ING. ARTURO VALDEZ VARGAS.

En la partida 3.2.1 subpartida 3.2.1.22 se elimina a petición de la Requirente.

CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.

No formulo preguntas.

VQ CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

En la partida 3.1. Se cambia 32.59 la cantidad y la unidad sigue siendo m².


Se hace del conocimiento de los interesados que esta es la tercera y última junta de aclaraciones que se celebrará en el presente concurso.

Se cita a los concursantes e invitados el día **30 de Julio del año 2019** a las **09:00 horas**, en la Sala de Juntas del Comité Central de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Ejecutivo, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, del Fraccionamiento La Herradura, en esta ciudad de Chihuahua, Chih., para celebrar la apertura de propuestas.

No existiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las 10:30 horas, del día de su formulación, firmando al margen y al calce para constancia y efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron.

ASISTENTES

**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL PODER EJECUTIVO
POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ**


C.P. JOSÉ ANTONIO DE HARO LÓPEZ

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"
Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx


**UNIDOS
CON VALOR**

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-018-2019

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE**

ARQ. JOSUÉ ALAN FLORES HERNÁNDEZ

**POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN
DE ESPARCIMIENTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL.**

MARTHA CLAUDIA RUÍZ AGUIRRE.

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.


ARQ. ESTELA IVONNE LÓPEZ OCHOA

ING. MIGUEL ARTURO ROCHA MEZA

ING. ARTURO VALDEZ VARGAS.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"
Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-018-2019



CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.




VQ CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx



**UNIDOS
con VALOR**



COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER EJECUTIVO

TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN No.SCOP-LPN-018-2019

LISTA DE ASISTENCIA

22 DE JULIO DE 2019

EMPRESA

REPresentante

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES ARQ. MIGUEL RAROS C.

Arq. Estela Ivonne López Ochoa Arq. Daniela Valenzuela M.

Ing. Miguel Arturo Rocha MEZA misma

ING. ARTURO VALDEZ V. ING. ARTURO VALDEZ V.

Constructora Kkta S.A. de ING. Juan Gorrea
C.V.

VQ. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ING. PENE BENCOMO E
S.A. de C.V.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Licitación No.: SCOP-LPN-018-2019

Remodelación de las Instalaciones de Semilla, Centro de Ciencia y Tecnología, ubicado en la Calle Progreso #1202, Col. Centro, Cd.

Chihuahua, Chih., C.P. 31000

Calle Progreso #1202, Col. Centro, Cd. Chihuahua, Chih., C.P. 31000

Obra:

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Forma ECO-03

PROGRAMA DE MONITORIO MENSUAL DE OBRA

Hoja número: 01 de

No.	Espec.	Conceptos	Cantidad de obra	Unidad	Meses / Año											
					2019			2020			2021			2022		
					Cant.	Monto	Cant.	Monto	Cant.	Monto	Cant.	Monto	Cant.	Monto	Cant.	Monto
1.00		ACCESO NORTE														
		PRELIMINARES														
		Retiro de luminarias existentes, incluye mano de obra, herramineta y todo lo necesario para su correcta ejecución	14.00	pza												
1.1.1		Demolición de banqueta lavada de 10 cm de espesor, acabado pulido en entrecalles, incluye material, mano de obra, herramineta, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución	325.36	m ²												
1.1.2		Retiro de barandal metálico tipo industrial de 2.00 mts de altura a una estación dentro de la obra designada, incluye mano de obra, herramineta y todo lo necesario para su correcta ejecución.														
1.1.3		Trazo de ejes de referencia, bancos de nivel, incluye mano de obra, material, herramineta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	18.26	ml												
1.1.4		Excavación por medios mecánicos de 0.00 a 2.00 m. en material tipo II. Incluye maquinaria, mano de obra para afine, herramineta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	325.36	m ²												
1.1.5		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto simple f'c= 100kg/m ² hecho en obra, incluye material, mano de obra, herramineta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	91.65	m ³												
1.2		COMEDIO														
1.2.1		Zapata corrida de 60 x 20 cm, de concreto f'c=200 kg/m ² armado de varilla #3 en sentido largo y varilla #3 @ 20 cm en sentido transversal. Incluye material, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramineta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	16.99	m ²												
1.2.2		Rodapie de 1.00 m de altura de block de concreto reforzado varilla #3 @ 40 cm en sentido vertical y varilla de #3 @ 60.0 cm en sentido horizontal. Incluye, material, colado, vibrado, acarreo, mano de obra, herramineta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	21.29	ml												
1.2.3		Dala de desplante de 15 x 15 cm de concreto armado con 4 Vs #3 y estribos de alambra @ 20 cm. Incluye, material, colado, vibrado, acarreo, mano de obra, herramineta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.74	m ²												
1.2.4		Banqueta de 10 cms de espesor a base de granzón y concreto premezclado f'c=150kg/cm ² reforzada con malla electrosoldada 10x10, acabado pulido en entrecalles, incluye material, mano de obra, herramineta, preparación de la superficie y limpieza del área de trabajo.	21.24	ml												
1.3		Muro arquitectónico a base de block de concreto reforzado varilla #3 @ 40 cm en sentido vertical y varilla de #3 @ 60.0 cm en sentido horizontal. Incluye, material, colado, vibrado, acarreo, mano de obra, herramineta y todo lo necesario para su correcta ejecución	287.00	m ²												
1.3.1		Cantera rosa de 40x60 cms, con espesor de 3/4 de pulgada en muro máxima de 2.82 mts, muro con altura variable, ver detalle en plano HE-01, HE-02 Y HE-03, Incluye: materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	49.11	m ²												
1.3.2		Muros arquitectónicos	109.52	m ²												

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

PLANO DEM-02

10
2
+
2
4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

